
 

20,76%

DATA BASE: Sinapi / Abril 2020 11,10%

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT P.UNIT P. TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 Administração local unid. 1,00

R$ 0,00

2 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2.1 Mobilização de equipamentos unid. 1,00

R$ 0,00

3 INSTALAÇÃO DA OBRA

3.1 Aluguel de container – escritório com banheiro – 6,00 x 2,30m unid. 1,00

R$ 0,00

4 DEMOLIÇÃO REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO

4.1 Demolição de pavimento asfáltico m² 9,00

4.2 Demolição de piso cimentado e = 3cm m² 3,75

4.3 Reposição de pavimento asfáltico m² 9,00

4.4 Reposição de piso cimentado e = 3cm m² 3,75

R$0,00

5 ESCAVAÇÃO DE VALAS 

5.1 Escavação mecanica de valas m³ 19,13

R$ 0,00

6 INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO

6.1 Assentamento de tubo de pvc defofo DN= 150 mm m  20,00

6.2
Carga, transporte e Descarga de Tubos de PVC DEFoFo DN 

150mm
m 20,00

6.3 Colchão de areia para assentamento de tubos, e=10cm m³ 0,90

R$ 0,00

7 INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTO BOMBA

7.1 Concreto magro, lastro de 5cm m³ 0,19

7.2
Laje de concreto estrutural 25 Mpa (piso de fundo do abrigo da 

bomba)
m³ 0,19

7.3 Concreto armado 25 Mpa (piso de fundo do abrigo da bomba) m³ 1,20

7.4

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 

horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com 

área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de 

assentamento com preparo manual

m² 5,00

7.5
Porta de ferro para abrigo do quadro de comando conforme 

desenho
m² 1,92

7.6 Chapisco m² 5,00

7.7 Massa única m² 5,00

7.8 Pintura latex PVA m² 5,00

7.9 Abertura de logomarca CASAL unid. 1,00

7.10
02 Tampa de concreto armado 25 Mpa, dimensões 1,35 x 1,70 

x 0,10 (Largura x Comprimento x Espessura)
m³ 0,46

7.11
Instalação do conjunto moto bomba anfíbia - Q=15,48 m³/h - 

Altura manométrica=86,22mca -  Pot-20 cv
unid. 1,00

7.12

Instalação de Quadro de Comando Elétrico Trifásico com 

sistema de partida softstart e Potências individuais a serem 

partidas: 2x 20cv

unid. 1,00

7.13 Instalação de transformador 15KVA unid. 1,00

R$ 0,00

8 INSTALAÇÃO DAS PEÇAS HIDRÁULICAS

8.1 Instalação de tê PVC DEFOFO DN 150mm unid. 2,00

8.2 Instalação de REGISTRO DE GAVETA FOFO FLA DN 150mm unid. 3,00

8.3 Instalação de CURVA 45 FLA PVC DEFOFO DN 150mm unid. 3,00

8.4 Instalação de EXTREMIDADE PONTA FLANGE DN 150mm unid. 1,00

8.5 Instalação de CURVA 90º PVC DEFOFO DN 150mm unid. 1,00

8.6 Instalação de VÁLVULA DE RETENÇÃO FOFO DN 150mm unid. 1,00

8.7 Instalação de Conexão T PVC PBA DN 125 mm unid. 2,00

8.8 Instalação de Adaptador PVC PBA X PVC DEFOFO unid. 2,00

8.9 Instalação de Redução PVC PBA DN 150 x 125 mm unid. 2,00

R$ 0,00

9 ATERRO

9.1 Reaterro compactado com material da escavação m³ 17,60

R$ 0,00

10 BOTA FORA

10.1 Bota fora de solo escavado m³ 1,53

10.2 Bota fora resíduos de demolição m³ 1,46

R$ 0,00

11 MATERIAIS

11.1 Aquisição de tubo PVC DEFOFO DN 150mm m 20,00

11.2 Aquisição de TÊ PVC DEFOFO DN 150mm unid. 2,00

11.3 Aquisição de REGISTRO DE GAVETA FOFO FLA DN 150mm unid. 3,00

11.4 Aquisição de CURVA 45 FLA PVC DEFOFO DN 150mm unid. 3,00

11.5 Aquisição de EXTREMIDADE PONTA FLANGE DN 150mm unid. 1,00

11.6 Aquisição de CURVA 90º PVC DEFOFO DN 150mm unid. 1,00

11.7 Aquisição de VÁLVULA DE RETENÇÃO FOFO DN 150mm unid. 1,00

11.8 Aquisição de Conexão T PVC PBA DN 125 mm unid. 2,00

11.9 Aquisição de Adaptador PVC PBA X PVC DEFOFO unid. 2,00

11.10 Aquisição de Redução PVC PBA DN 150 x 125 mm unid. 2,00

11.11
Aquisição do conjunto moto bomba anfíbia - Q=15,48 m³/h - 

Altura manométrica=86,22mca -  Pot-20 cv
unid. 1,00

11.12

Aquisição de Quadro de Comando Elétrico Trifásico com 

sistema de partida softstart e Potências individuais a serem 

partidas: 2x 20cv

unid. 1,00

11.13 Aquisição de transformador 15KVA unid. 1,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Sub Total 11

Sub Total 10

TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: Rio Largo - AL

Sub Total 6

Sub Total 7

DATA: Junho / 2020

Sub Total 4

Sub Total 5

BDI SERVIÇOS: 

BDI MATERIAIS:

Sub Total 2

Sub Total 3

Sub Total 9

OBRA: Instalação de Booster em Rio Largo

Sub Total 1

Sub Total 8



 

OBRA: Instalação de Booster em Rio Largo

LOCAL: Rio Largo - AL

DATA: Junho / 2020

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS
100%

0,00

100%

0,00

100%

0,00

100%

0,00

100%

0,00

100%

0,00

100%

0,00

100%

0,00

100%

0,00

100%

0,00

100%

0,00

FATURAMENTO DA OBRA 0,00 R$ 0,00

11 MATERIAIS 0,00

9 ATERRO 0,00

10 BOTA FORA 0,00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

6

7 INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTO BOMBA 0,00

INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO 0,00

5 ESCAVAÇÃO DE VALAS 

0,00

3 INSTALAÇÃO DA OBRA 0,00

8 INSTALAÇÃO DAS PEÇAS HIDRÁULICAS 0,00

0,00

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,00

4 DEMOLIÇÃO REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO 0,00

2 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS


