
BDI SERVIÇOS: 20,76%

DATA BASE: SINAPI/FEVEREIRO 2021 - ORSE/ NOVEMBRO 2020 BDI MATERIAIS: 11,10%

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT P. UNIT P. TOTAL

1 MOBILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS

1.1 Mobilização e equipamentos unid. 1,00

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

2.1 Administração local da obra unid. 1,00

3 SERVIÇOS - RESIDÊNCIA 01

3.1 Demolição de piso e contrapiso m³ 7,38

3.2 Demolição de parede m³ 2,43

3.3 Aterro compactato manualmente m³ 3,69

3.4 Lastro de concreto, espessura 5,0cm, preparo

mecânico 
m³ 3,69

3.5 Contrapiso 1:4 (cimento e areia) esp. 3 cm m² 73,77

3.6 Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra

dim. 35 x 35cm aplicado em ambiente de área maior que 10m² 
m² 73,77

3.7 Retirada e recolocação de telha cerâmica m² 89,96

3.8 Retirada e recolocação de caibro m² 89,96

3.9 Retirada e recolocação de ripa m² 89,96

3.10 Concreto Armado fck=20,0 MPa, usinado, bombeado, adensado e

lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado

resinado 12mm (05 usos) 

m³ 3,44

3.11 Pintura em toda parede interna e externa com tinta PVA látex em

duas demãos 
m² 188,65

3.12 Bota fora m³ 9,81

4 SERVIÇOS - RESIDÊNCIA 02

4.1 Demolição de parede m³ 0,15

4.2 Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão m 6,00

4.3 Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em teto

de ambientes de área maior que 10m², espessura de 0,5cm. 
m² 15,00

4.4 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m² 30,00

4.5 Pintura do forro de gesso com tinta PVA látex em duas demãos m² 30,00

4.6 Pintura em toda área recuperada da parede com tinta PVA látex

em duas demãos 
m² 21,80

4.7 Bota fora m³ 0,15

SUB  TOTAL 2

SUB  TOTAL 3

SUB  TOTAL 4

TOTAL

OBRA: RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIAS AFETADAS POR VAZAMENTO DA CASAL

LOCAL: Girau do Ponciano - AL

DATA: Março/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUB TOTAL 1



 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

30% 40% 30%

30% 30% 40%

40% 40% 20%

30% 30% 40%

30% 30% 40%

20% 40% 40%

20% 40% 40%

20% 40% 40%

20% 40% 40%

20% 40% 40%

10% 40% 50%

40% 30% 30%

30% 30% 40%

20% 40% 40%

40% 40% 20%

30% 30% 40%

20% 40% 40%

20% 40% 40%

20% 40% 40%

20% 40% 40%

20% 40% 40%

FATURAMENTO DA OBRA

4.6

Pintura em toda área recuperada da parede com tinta 

PVA látex

em duas demãos 

4.7 Bota fora 

4.4
Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma 

demão

4.5
Pintura do forro de gesso com tinta PVA látex em 

duas demãos

4.2 Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão 

4.3

Aplicação manual de gesso desempenado (sem 

taliscas) em teto

de ambientes de área maior que 10m², espessura de 

0,5cm. 

4.1 Demolição de parede 

3.12 Bota fora 

4 SERVIÇOS - RESIDÊNCIA 02

3.10

Concreto Armado fck=20,0 MPa, usinado, 

bombeado, adensado e

lançado, para Uso Geral, com formas planas em 

compensado

resinado 12mm (05 usos) 

3.11

Pintura em toda parede interna e externa com tinta 

PVA látex em

duas demãos 

3.8 Retirada e recolocação de caibro 

3.9 Retirada e recolocação de ripa

3.6

Revestimento ceramico para piso com placas tipo 

esmaltada extra

dim. 35 x 35cm aplicado em ambiente de área maior 

que 10m² 

3.7 Retirada e recolocação de telha cerâmica

3.4
Lastro de concreto, espessura 5,0cm, preparo

mecânico 

3.5 Contrapiso 1:4 (cimento e areia) esp. 3 cm 

3.2 Demolição de parede 

3.3 Aterro compactato manualmente 

3.1 Demolição de piso e contrapiso 

2 Administração local da obra

3 SERVIÇOS - RESIDÊNCIA 01

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIAS AFETADAS POR VAZAMENTO DA CASAL

LOCAL: Girau do Ponciano - AL

DATA: Março/2021

1 Mobilização e equipamentos


