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CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE 

MELHORIAS E RECUPERAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM RESIDENCIAIS 

DOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS, QUEBRANGULO, JUNDIÁ E PAULO JACINTO/AL, 

CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 

 

LICITAÇÃO CASAL ELETRÔNICA LRE Nº 42/2021 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICÍPIOS DA UNSERR/UNLE Página 2 

 

 

 

 

 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 42/2021 – CASAL 
 

LICITAÇÃO BB Nº 888664 
 

 
DATA DE INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:  16/08/2021  às 16:00 horas. 
 
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09/09/2021  às 08:00 horas.  
 
ÍNICIO DA SESSÃO DA DISPUTA DE PREÇOS: 09/09/2021  às 09:00 horas.  
 
SISTEMA ELETRONICO UTILIZADO: www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil.  
 
MODO DE DISPUTA: ABERTO 
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
PREGOEIRO (A): DAYSELANEA CORREIA DE OLIVEIRA SILVA 
 
PREGOEIRO (A) SUPLENTE: DJALMA NESTOR MESSIAS 
 
REFERÊNCIA DE TEMPO:  Para todas as referências de tempo será considerado o horário de Brasilia. 
 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: As consultas referentes as dúvidas  de caráter técnico ou de 
interpretação deste Edital deverão ser formuladas por escrito e enviadas ao Pregoeiro(a), até às 17:00 
horas do 5º dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública, preferencialmente por meio 
eletrônico via internet, no endereço: www.licitacoes-e.com.br ou  aslic@casal.al.gov.br. 
 
Os esclarecimentos decorrentes serão disponibilizados na internet no sitio – www.licitacoes-e.com.br 
ou www.casal.al.gov.br – como anexo ao aviso do Edital e via e-mail para os licitantes que tenham 
enviado para a ASLIC/CASAL o Protocolo de retirada de Edital. Em caso de dúvida entrar em contato 
pelos números: (82) 3315-3094/3315-3091. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:aslic@casal.al.gov.br
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.casal.al.gov.br/
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Senhor(a) Licitante,   
   
Solicito a V.S.ª. preencher o protocolo de entrega de edital abaixo, remetendo-o a ASLIC/CASAL, 
por meio do e-mail aslic@casal.al.gov.br.  
 
A não remessa de recibo exime a ASLIC/CASAL da comunicação de eventuais retificações ocorridas 
no instrumento convocatório, bem como, de quaisquer informações adicionais. 
 
 
Maceió (AL), 09 de Agosto de 2021. 
 
 
 
ADELY ROBERTA MEIRELES DE OLIVEIRA 
ASSESSORA DA ASLIC/CASAL 

 
  

mailto:cpl@casal.al.gov.br
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LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 42/2021 - CASAL 

 
LICITAÇÃO BB Nº 888664 

 

 
RAZÃO SOCIAL: ............................................................................................................................... 
 
CNPJ Nº: .......................................................................................................................................... 
 
ENDEREÇO: ..................................................................................................................................... 
 
CEP: .....................................................CIDADE/ESTADO: ............................................................... 
 
TELEFONE: ...................................................................................................................................... 
 
E-MAIL: ........................................................................................................................................... 
 
NOME DE PESSOA PARA CONTATO: ............................................................................................... 
 
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO EDITAL: ........................................................................... 
 
R.G. Nº E/OU CPF Nº ...................................................................................................................... 
 
ENDEREÇO: .................................................................................................................................... 
 
CEP: ......................................................CIDADE/ESTADO: .............................................................. 
 
TELEFONE: ...................................................................................................................................... 
 
E-MAIL: ........................................................................................................................................... 
 

 
Recebemos cópia do instrumento convocatório acima identificado. 

 
 

.........................../........, ............. de .............................. de 2021. 
 
 

........................................................................................... 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 

 

LICITAÇÃO CASAL ELETRÔNICA LRE Nº 42/2021 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICÍPIOS DA UNSERR/UNLE Página 5 

 

 

 

 

 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 42/2021 – CASAL 
 

LICITAÇÃO BB Nº 888664 
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LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 42/2021 - CASAL 
 

LICITAÇÃO BB Nº 888664 
 

A Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL, por meio de utilização de recursos de tecnologia da 
informação – INTERNET, torna público, para conhecimento de todos, a abertura de licitação no dia 
09/09/2021, às 09:00h (Horário de Brasília), que de acordo com a Lei Federal 13.303/2016, a Lei Federal 
10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e 
Convênios da Companhia de Saneamento de Alagoas – RILC - CASAL, aprovado pelo Conselho de 
Administração da CASAL em 25/02/2021, pelo Código de Conduta e Integridade da CASAL,  realizará 
processo licitatório na modalidade da LEI DE RESPONSABILIDADE DAS ESTATAIS (LRE), do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, na forma ELETRÔNICA.    
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
a) A LICITAÇÃO CASAL será realizado em sessão pública, por meio ELETRÔNICO, via INTERNET mediante 
condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as etapas do certame, utilizando aplicativo 
“licitacoes-e” do endereço eletrônico do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br. 
b) A publicidade dos atos a serem praticados durante todo o processo licitatório, inclusive do edital, serão 
realizados exclusivamente através dos sítios eletrônicos: www.licitacoes-e.com.br e www.casal.al.gov.br, 
reservando-se todavia, a CASAL, o direito de publicar os atos por outros meios, que julgue necessário, 
obedecendo aos critérios de conveniência e oportunidade.  
c) Os trabalhos serão conduzidos por empregado(a) da Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL, 
denominado(a) PREGOEIRO(A), habilitados e nomeados através da RD nº 022/2021, publicada no Diário 
Oficial do Estado, edição do dia 15 de Junho de 2021, com poderes para receber, abrir, julgar e dar parecer 
no referido certame, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o 
sistema eletrônico de compras no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.  
 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada de engenharia para executar serviços de melhorias e 
recuperação no sistema de esgotamento sanitário em residenciais dos municípios de Palmeira dos Índios, 
Quebrangulo, Jundiá e Paulo Jacinto/AL, conforme descrição no  ANEXO I -  PROJETO BÁSICO.  
 

2. DO FUNDAMENTO LEGAL 

2.1. A presente licitação reger-se-á pelo disposto neste Edital e seus Anexos, pelo Regulamento 
Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento de Alagoas – RILC/CASAL, 
aprovado pelo Conselho de Administração da CASAL e publicado no Diário Oficial de Alagoas em 
19/05/2021, pela Lei Federal nº 13.303/2016 e pela Lei Complementar nº 123/2006. 
2.2. O RILC encontra-se disponível no seguinte link: https://www.casal.al.gov.br/tipo-de-

arquivo/regulamento-de-licitacoes/. 
 

3. DA GARANTIA 
3.1. Deve ser apresentada a CASAL no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, a 
Garantia no valor que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato. 
3.2. A Contratada poderá optar por uma das seguintes modalidades de Garantia, conforme consta no 
Projeto Básico e no art. 164 do RILC/CASAL. 
 

a) Dinheiro; 
b) Seguro-garantia; 
c) Fiança bancária. 
3.3. Na hipótese de prorrogação do contrato, a garantia deve ser atualizada para o valor global do 
contrato. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.casal.al.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
https://www.casal.al.gov.br/tipo-de-arquivo/regulamento-de-licitacoes/
https://www.casal.al.gov.br/tipo-de-arquivo/regulamento-de-licitacoes/
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3.4. A garantia será restituída ou liberada após a execução e recebimento definitivo do objeto 
contratual, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais 
e a  Dívida Ativa da União (DAU) relativa a baixa da matrícula do CEI e quando em dinheiro, atualizada 
monetariamente com base na variação do índice da caderneta de poupança. 

 

4. DOS PREÇOS 
4.1. O orçamento estimado para contratação terá caráter SIGILOSO, conforme define o art. 34 da Lei 
nº 13.303/2016 e art. nº 23 do RILC/CASAL. 
4.2. O valor de referência será divulgado na adjudicação do licitante vencedor. 

 

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS 
5.1. Os recursos financeiros  para pagamento do objeto da presente licitação são oriundos da  CASAL.  

5.2. As despesas decorrentes terão as seguintes classificações: 
 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ..................... 131.400 – UNIDADE DE NEGÓCIO SERRANA  
GRUPO DE DESPESA ................................ 600.000 – ABASTECIMENTO ÁGUA/ESGOTO SANITÁRIO 
RUBRICA ................................................... 616.612 – AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS 
 

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
6.1. Respeitadas as condições legais e as constantes deste edital, poderão participar desta licitação 
toda e qualquer empresa regularmente estabelecida no país, especializada no ramo de objeto desta 
licitação, e que satisfaça integralmente as condições e exigência deste Edital.  
6.2. Ao participar da LICITAÇÃO CASAL, acostando sua proposta, o licitante tacitamente declara que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está com em conformidade com 
as exigências do instrumento convocatório. 
6.3. Caso o licitante se enquadre como MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE e queira 
utilizar-se do tratamento diferenciado destinado a estas pessoas jurídicas, contemplado pela Lei 
Complementar nº 123/2006, deve informar no momento do acostamento da proposta, através do 
sistema eletrônico, sob pena de não o fazendo, renunciar a tal tratamento, bem como, posteriormente 
dentro do prazo previsto, apresentar declaração, conforme ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE 
ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 
6.4. Havendo lotes exclusivo(s) e/ou cota(s) reservada(s) à participação de MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, apenas estas poderão participar à competição quanto aqueles. 
6.5.  Estarão impedidos de competir nos lotes exclusivo(s) e/ou cota(s) reservada(s) caso existam, as 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE que se enquadrem em uma ou mais das situações 
disciplinadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 
6.6. Nas licitações, será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006. 
6.7. Entende-se por empate a situação em que as propostas apresentadas pelas MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais 
bem classificada.  
6.8. O procedimento de desempate seguirá o estabelecido nos arts. 44 a 45 da Lei Complementar nº 
123/2006. 
6.9. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências 
de habilitação previstas no EDITAL. 
6.10. O licitante será responsável formalmente por todas as transações efetuadas em seu nome, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor 
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da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 
6.11. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o 
licitante às sanções previstas neste Edital e na legislação vigente.  
6.12. Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela sociedade de economia 
mista a empresa:   
I - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor 
ou empregado da CASAL; 
II - esteja cumprindo a pena suspensão do direito de licitar e contratar aplicada pela CASAL; 
III - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou por Município, ou declarada 
impedida de licitar e contratar com os órgãos e entidades integrantes da Administração Pública do 
Estado de Alagoas, enquanto perdurarem os efeitos da sanção; 
IV - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea; 
V - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea; 
VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 
declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 
VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 
declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 
VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma 
natureza, de empresa declarada inidônea. 
6.13.  Aplica-se a vedação prevista no caput: 
I - à contratação do próprio empregado ou dirigente da CASAL, como pessoa física, bem como à 
participação dele em processos licitatórios, na condição de licitante; 
II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: 
a) dirigente da CASAL; 
b) empregado de CASAL cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou 
contratação; 
c) autoridade do Estado de Alagoas, assim entendido aqueles que exercem o cargo de Secretários de 
Estado, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Órgãos da Administração Direta, indireta, 
autárquica, fundacional, bem como dos Serviços Sociais Autônomos e seus equivalentes. 
III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido 
seu vínculo com a CASAL há menos de 6 (seis) meses. 
6.14.  Nenhum licitante poderá participar desta licitação com mais de uma PROPOSTA DE PREÇOS. 
 

7. DO CADASTRO NO SISTEMA LICITACOES-E DO BANCO DO BRASIL 
7.1. Cada licitante poderá participar desta licitação por meio eletrônico através de seus representantes 
legais previamente credenciados junto ao órgão provedor do sistema eletrônico do Banco do Brasil.  
7.2. Para ter acesso ao aplicativo licitações-e, os interessados em participar da licitação eletrônica 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferível), obtida junto as agências do 
Banco do Brasil, sediadas no Brasil. 
7.3. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica 
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização 
das transações inerentes a licitação eletrônica. 
7.4. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer licitação eletrônica, salvo 
quando canceladas por solicitação da CASAL ou por iniciativa do Banco do Brasil, devidamente 
justificada. 
7.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada, diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil ou a 
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CASAL a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda por 
terceiros. 
7.6. A perda da senha ou quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do 
sistema, o Banco do Brasil, para imediato bloqueio do acesso.  
7.7. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da 
licitação eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

 

8. DO ACOLHIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO ELETRÔNICA 
8.1. O lançamento da proposta comercial, dar-se-á por meio da conexão ao sistema eletrônico do 
Banco do Brasil, bem como pela digitação da senha privativa do licitante. 
8.2. O licitante deverá encaminhar sua proposta até o dia e horário estabelecidos no site 
www.licitacoes-e.com.br,exclusivamente por meio eletrônico, via internet, opção acesso identificado, 
seguindo a sequência estabelecida pelo sistema: oferecer proposta, participar, entregar proposta. 
8.3. Como requisito para participação da licitação eletrônica, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, o pleno atendimento aos requisitos da habilitação e a conformidade de 
sua proposta com as exigências do instrumento convocatório. 
8.4. Em atendimento a Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 14/2014, 
recomendamos a licitante que no campo “INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, declare a sua condição de ME 
ou EPP, sem, entretanto, identificar-se. 
8.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o 
licitante às sanções previstas na Lei. 
8.6. O licitante deverá observar a data e horário limite previsto para abertura da proposta. 
8.7. Os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço total do 
lote e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura  da sessão, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando então, encerrar-se-á, automaticamente, a 
fase de recebimento de propostas. 
8.8. O preço proposto para cada lote deverá contemplar todos os encargos e despesas necessárias à 
entrega do objeto licitado.  
8.9. O licitante deverá manifestar,  em campo próprio  do sistema eletrônico, que cumpre plenamente 
os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório.   
8.10. Até o prazo limite estabelecido para o acolhimento da proposta, os licitantes poderão retirar ou 
substituir a proposta anteriormente apresentada.  
8.11. O licitante poderá encaminhar no Sistema Eletrônico, caso julgue necessário, arquivo anexo 
através da opção DOCUMENTOS, em arquivos em formato zip-file (.zip), quando do envio da proposta 
de preços. O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo, ex: anexo1.zip - e o tamanho do 
arquivo não poderá exceder a 2MB. O licitante poderá encontrar mais informações para este 
procedimento no portal www.licitacoes-e.com.br, Link regras do Jogo, realizando o download da 
Cartilha do Fornecedor.   
8.12. É  motivo de desclassificação liminar quando o licitante colocar qualquer tipo de dado que 
identifique a empresa, ou seja, quando informado a pessoa jurídica, CPF, CNPJ, etc, no campo “ 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS” e/ou em arquivo anexado a proposta, no sistema eletrônico.  

 

9. DA SESSÃO PÚBLICA DA DISPUTA E DO PROCEDIMENTO 
9.1. A Licitação será realizada mediante disputa feita à distância, em sessão pública, por meio da 
internet, aberta sob o comando do pregoeiro, com utilização de sua chave de acesso e senha, através 
do aplicativo www.licitacoes-e.com.br, constante da página eletrônica do Banco do Brasil. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.b/
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9.2. A participação da Licitação dar-se-á por meio da conexão ao sistema eletrônico do Banco do Brasil, 
bem como pela digitação de sua senha privativa e posterior encaminhamento de sua proposta 
comercial. 
9.3. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO, 
observados os prazos de entrega do objeto, as especificações técnicas e demais condições definidas 
neste Edital e os preços deverão estar expressos em REAL, com no máximo 2 (duas) casas decimais 
após a virgula.  
9.4. A partir do horário previsto no Edital, a sessão pública de disputa na internet será aberta por 
comando do(a) Pregoeiro(a) com a utilização de sua chave de acesso e senha.  
9.5. OS LICITANTES  poderão participar da sessão pública de disputa na internet, devendo utilizar sua 
chave de acesso e senha. 
9.6. O(a) pregoeiro(a) verificará as PROPOSTAS DE PREÇO ELETRÔNICA apresentadas para cada lote, 
desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.  
9.7. A desclassificação de proposta será fundamentada e registrada no sistema eletrônico, com 
acompanhamento  em tempo real por todos os  LICITANTES. 
9.8. O sistema eletrônico disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) 
Pregoeiro(a) e os  LICITANTES.  
9.9. Classificadas as PROPOSTAS DE PREÇO ELETRÔNICA, o(a) Pregoeiro(a) dará início à fase 
competitiva, quando então os LICITANTES poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico.  
9.10. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e 
respectivo horário de registro e valor. Apenas serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao 
último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.  
9.11. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro.  
9.12. Durante a sessão pública, os LICITANTES serão informados, automaticamente pelo sistema 
eletrônico, em tempo real, do valor do menor lance registrado, SENDO VEDADA A SUA 
IDENTIFICAÇÃO.  
9.13. A etapa de lances da sessão de disputa pública será encerrada por decisão do(a) Pregoeiro(a).  
9.14. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado – TEMPO 
RANDÔMICO, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances . 
9.15. Após o encerramento da etapa de lances de sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) deverá dar início a 
fase de NEGOCIAÇÃO, pelo sistema eletrônico,  encaminhando mensagem ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso para o LOTE, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento.  
9.15.1. A NEGOCIAÇÃO será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada 
pelos demais LICITANTES. 
9.15.2. Encerrada a NEGOCIAÇÃO, não serão aceitas propostas com preços superiores aos preços 
unitários e/ou globais constantes na estimativa de custo da contratação elaborada pela CASAL.  
9.15.3. A partir da convocação do PREGOEIRO(A) para a negociação,  a empresa arrematante terá até 
3h (três horas) para informar se mantém a proposta ou se oferta nova proposta. Passado esse prazo, 
sem a apresentação de nova proposta, o Pregoeiro (a) considerará que a empresa mantém sua 
proposta, em ato contínuo, o mesmo informará se aceita ou não a proposta. Havendo a manutenção 
da proposta e a mesma não sendo aceita pelo Pregoeiro(a), a empresa arrematante será 
desclassificada.  
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9.16.  Quando houver desconexão, e só se esta persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão da licitação eletrônica será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos 
participantes.  
9.17. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessão pública observarão, 
obrigatoriamente, o horário de BRASÍLIA e, dessa forma, serão registrados no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame.  
9.18. Encerrada a etapa de lances, a licitante que ofertou o melhor preço será declarada arrematante.  
 

10. DOS PROCEDIMENTOS PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA 
COMERCIAL  
10.1. O(a) Pregoeiro(a) declara arrematante a licitante que ofertou o melhor preço quando do 
encerramento da etapa de negociação e registra aviso que o LICITANTE ARREMATANTE deve 
encaminhar em até 2 (dois) dias úteis contados a partir da data e hora da declaração de arrematante 
pelo(a) Pregoeiro(a), preferencialmente via chat do sistema eletrônico e/ou via e-mail, os documentos 
de habilitação juntamente com a proposta de preços, sob pena de desclassificação. 
10.2. Não sendo cumprido o referido prazo do envio dos documentos, o(a) Pregoeiro(a) através do site 
do Banco do Brasil declara desclassificada a licitante e convoca o licitante classificado imediatamente 
após, que será declarado arrematante, quando será dado o mesmo prazo para envio dos documentos. 
E assim sucessivamente até que o licitante classificado e convocado atenda ao prazo estipulado no 
Edital para o envio dos documentos de habilitação e proposta de preços.  
10.3. O Pregoeiro(a) e equipe de apoio irá efetuar a análise dos documentos. Após a análise e 
aprovação dos documentos enviados preferencialmente via chat do sistema eletrônico e/ou via e-mail, 
o(a) Pregoeiro(a), comunicará preferencialmente via chat do sistema eletrônico e/ou e-mail, à 
empresa arrematante para que encaminhe os documentos de habilitação em original ou cópia 
autenticada por cartório competente. 
10.4. É facultado à Comissão de Licitação e ao Pregoeiro, em qualquer fase do 
certame, promover as diligências que entender necessárias, adotando medidas de saneamento 
destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades meramente formais na proposta, 
documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo, conforme descrito no art. 
39 do RILC/CASAL. 
10.5. Os documentos de habilitação e a proposta de preços, originais ou cópias autenticadas, deverão 
ser encaminhados via Correios, ou pessoalmente ou outro meio de envio de documentos, no  prazo 
de até 2 (dois) dias úteis contados a partir da data e hora da publicação via site do Banco do Brasil os 
documentos de habilitação e proposta de preços que foram aprovados pelo(a) Pregoeiro(a), em 
envelope lacrado, com o timbre da empresa, colado, rubricado no fecho e endereçado a Companhia 
de Saneamento de Alagoas, conforme modelo abaixo:  
 

ENVELOPE – “PROPOSTA DE PREÇOS” e “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL 
RUA BARÃO DE ATALAIA, 200 – CENTRO – MACEIÓ/ALAGOAS - CEP: 57020-510 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 42/2021 – LRE - CASAL 
OBJETO:  

10.6. Enviado os documentos, o licitante deve registrar no chat do site do Banco do Brasil o código de 
rastreamento dos documentos enviados, se forem enviados via Correios.  
10.7. Os documentos de habilitação e proposta de preços podem ser solicitados por todos os licitantes, 
após a declaração de vencedor pelo(a) Pregoeiro(a), devendo haver manifestação via chat do sistema 
eletrônico e/ou através do e-mail: aslic@casal.al.gov.br 
 
 

mailto:aslic@casal.al.gov.br
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11. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 
11.1. As propostas deverão ser ofertadas visando o VALOR GLOBAL da contratação. 
11.2.  A empresa arrematante deverá apresentar a proposta comercial, conforme a planilha de custos e 
cronograma físico financeiro, ANEXO II e III deste edital, assinada pelo responsável técnico da licitante, 
contendo nome, nº do CREA e sua qualificação técnica, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, no idioma 
português, ressalvada as expressões técnicas, contendo obrigatoriamente os seguintes componentes: 
a) O objeto a ser executado, conforme consta neste edital; 
b) Conter o preço global, expresso em moeda nacional, reais-R$, em algarismos e por extenso, 

prevalecendo o menor preço em algarismo em caso de divergência; 
c) Planilha de Custos e cronograma físico financeiro, conforme Anexo II e III, com duas casas decimais 

e com detalhamento de todos os elementos que influam nos preços propostos para a contratação; 
d) Declaração expressa da licitante de estar de acordo com todas as normas e condições deste edital e 

seus anexos, conforme modelo no Anexo IV; 
e) Indicação do prazo de validade da proposta, que será 120 (cento e vinte) dias contados da data de 

sua apresentação, conforme Anexo IV; 
f) Indicação de que o prazo de pagamento será conforme o disposto neste instrumento convocatório; 
g) Declaração da licitante de estarem incluídos nos preços todos os custos e despesas, incidentes na 

prestação do serviço licitado, conforme Anexo IV, deste edital; 
h) Indicação da conta bancária da licitante (banco, agência e número da conta corrente), conforme 

Anexo IV; 
i) Nome completo e qualificação (estado civil, profissão, naturalidade, CPF, RG, endereço) de quem vai 

assinar o contrato; 
j) Declaração que o Valor Global da Proposta, considera todos os custos necessários para a realização do 

objeto do PROJETO BÁSICO, tais como mão de obra, equipamentos, LDI/BDI e encargos sociais; 
k) Apresentação, em quadro a parte, composição de preço unitário de cada item constante na planilha 

geral de contratação de serviços, bem como detalhamento de LDI/BDI e dos encargos sociais; 
l) Apresentação de Cronograma físico-financeiro, baseado nas etapas de serviços. 
11.2.1. A omissão de qualquer despesa necessária à realização do objeto será interpretada como não 
existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a sessão de disputa 
dos preços. 
11.2.2. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
11.2.3 Após a abertura das propostas pelo(a) pregoeiro(a) não serão admitidos pedidos de 
cancelamento, retificação de preços ou de quaisquer outras condições oferecidas. 
11.3. Não serão aceitas e serão desclassificadas as propostas comerciais com preços inexequíveis ou vis 
e com quantidades inferiores ou maiores que os quantitativos de referência da CASAL. 
11.4. Em caso de erros materiais sanáveis ofertados na Proposta Comercial, a ASLIC/CASAL solicitará que 
a licitante faça o saneamento dos erros, desde que não haja majoração do valor global ofertado.  
 

12. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
Para habilitação nesta Licitação CASAL, a licitante deverá apresentar a documentação relacionada a 
seguir, em original ou cópia autenticada por tabelião de notas ou por empregado da CASAL lotado na 
Assessoria de Licitação e Contratos – ASLIC/CASAL.  
a) No caso do Licitante que optar por autenticação dos documentos por funcionários da CASAL, deverá 
apresentar os mesmos perfeitamente legíveis juntamente com o original, para a referida autenticação 
até 01 (um) dia útil antes da realização da Licitação, no horário das 8:00 até às 11:00 horas e das 14:00 
horas às 17:00 horas. 
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b) A documentação exigida para habilitação nesta Licitação, deverá ser enviada/disponibilizada, DE 
FORMA INTEGRAL, no prazo estabelecido no item 10, subitem 10.1, sob pena de inabilitação. 
c) Todos os documentos exigidos para habilitação nesta Licitação, DEVEM ESTÁ VIGENTES NA DATA 
DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DO CERTAME LICITATÓRIO. 
d) A validade das certidões relativas a comprovação da regularidade Fiscal, Trabalhista e da 
Qualificação Econômica Financeira corresponderá ao prazo fixado dos próprios documentos. Caso as 
mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) 
dias contados da data de sua expedição, ressalvada a hipótese de o licitante comprovar que o 
documento tem prazo de validade superior ou inferior, mediante juntada de norma legal pertinente. 
 
 

12.1.  HABILITAÇÃO JURÍDICA  
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores bem como suas alterações ou a última alteração consolidada; 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir; 
e) Declaração de inexistência de fato impeditivo para sua habilitação, conforme Anexo IV deste edital; 
f)  Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, e somente a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII 
do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei Federal nº 9.854/1999); 
g) Inscrição do CNPJ, onde conste atividades correlata ao objeto licitado;  

h) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a  Dívida Ativa da União (DAU); 

i) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS. 

12.2.   HABILITAÇÃO TÉCNICA 
a) Somente se admitirá a participação de sociedades interligadas, quando no mesmo consórcio. 
b) Indicação do responsável técnico e relação de equipe de profissionais técnicos que participarão da 
condução dos serviços, conforme modelo G, anexo, onde o(s) responsável(is) técnico(s) devem apor 
sua assinatura. 
c) Certidão de registro de regularidade de situação junto ao CREA da proponente e dos profissionais 
de seu quadro, que não estejam relacionados na Certidão de Pessoa Jurídica, envolvidos diretamente 
na presente licitação.   
d) Não serão aceitas certidões positivas. 
 

12.2.1. CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL - EXPERIÊNCIA DA PROPONENTE 
a) Comprovar experiência por meio de atestados de execução e conclusão bem-sucedida, fornecidos 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente acompanhado da cópia da respectiva 
CAT emitido pelo CREA, em nome de profissional integrante do quadro técnico da respectiva 
empresa/pessoa jurídica (licitante), de obras de mesma natureza, em quantidades iguais ou superiores 
às do serviço em questão. 
b) A proponente deverá comprovar experiência por meio de atestados de execução e conclusão bem-
sucedida, emitidos em seu nome, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, de obras 
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de mesma natureza, em quantidades iguais ou superiores às parcelas de maior relevância do objeto 
da presente Licitação, discriminadas abaixo: 

1. Recuperação de Estação de Tratamento de Esgoto. 

c) Quando o atestado tratar-se de Unidades Localizadas (Estação de Tratamento, Elevatórias e 
Reservatórios), não será admitido o somatório de quantidades constantes do atestado, para 
comprovação de atendimento dos itens de vazão, de potência, de capacidade de reservação e de 
tratamento. Quando se tratar de Unidades Lineares (Adutoras, Redes e Quantidades de ligações 
prediais), será admitido o somatório das quantidades constantes dos Atestados para comprovação de 
atendimento a estes itens. 
d) No caso da Licitante utilizar para comprovação das exigências mínimas, atestado(s) de obras, 
referente(s) a contratos executados sob o regime de consórcio, as quantidades consideradas serão 
apenas aquelas relativas à parcela de participação da Licitante na composição do consórcio, conforme 
estiver discriminado no atestado ou na ausência desta informação no documento, por cópia do ato 
constitutivo do consórcio, devidamente registrado no órgão competente que deverá acompanhar o 
mesmo. Salvo se constarem expressamente do atestado o objeto realizado por cada uma das empresas 
consorciadas. 
e) No caso da Licitante utilizar para comprovação das exigências mínimas, atestado(s) de obras, 
referentes a contratos executados sob o regime subcontratação, somente serão aceitos aqueles 
atestados que tenham sido emitidos diretamente pela contratante principal (proprietária do 
empreendimento), ou que estejam acompanhados de declaração da mesma, ratificando as 
quantidades executadas bem como os demais dados do(s) atestado(s). 

 

12.2.2. CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL - EXPERIÊNCIA PROFISSSIONAL  
a) Comprovar que possui em seu quadro funcional, na data estipulada para abertura dos envelopes, 
um ou mais profissionais de nível superior, com registro no órgão profissional competente, detentor 
de CAT emitido pelo CREA, devidamente acompanhado do atestado, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, de execução de serviço da mesma natureza e compatível com o objeto 
desta licitação, que demonstrem sua capacidade técnica para a execução de obras, de mesma natureza 
e compatível com o objeto desta Licitação. 
b) A comprovação do vínculo empregatício do profissional competente com a empresa pode ser feita 
das seguintes formas:  
b.1. Cópia da CTPS (contendo as seguintes folhas: número de registro, qualificação civil, contrato de 
trabalho) ou; 
b.2. Cópia de contrato de trabalho de prestação de serviço (se por prazo determinado, o mesmo 
deverá abranger o período de execução dos serviços objeto desta contratação), registrado em Cartório 
de Títulos e Documentos ou; 
b.3. Cópia do contrato, estatuto social, ato constitutivo da sociedade, ou certidão da Junta Comercial, 
quando sócio da empresa. 
b.4. São dispensáveis os itens acima se em certidão emitida pelo CREA, com data atualizada, constar 
data do início do contrato do responsável técnico com o respectivo nome e qualificação.  
c) Apresentar declaração expedida pelo licitante, em papel timbrado da empresa e assinado pelo 
responsável técnico, indicando número do CREA e sua qualificação, de que conhece o local  onde será 
realizado  os serviços, responsabilizando-se por esta informação.  
d) O licitante deve também apresentar atestado técnico relevante dos seguintes itens: 

1. Recuperação de Estação de Tratamento de Esgoto. 
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e) O(s) profissional(ais) apontado(s) na proposta como detentor(es) do acervo técnico deverá(ão) ser 
indicado(s) como responsável(eis) técnico(s) e deverá(ão) obrigatoriamente participar da obra objeto 
desta Licitação, cabendo ao gestor do contrato observar essa questão. 
f) No que se refere à apresentação de atestados constantes deste Edital, as Licitantes, quando se 
tratar de atestados inespecíficos, deverão destacar as referências inerentes às exigências obrigadas 
pelo Edital. 
 

12.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA  
12.3.1. Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis, e apresentados na forma da 
lei, que comprovem a boa situação financeira do licitante, assinadas por Contador ou Técnico Contábil, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo representante legal da 
empresa. Serão considerados aceitos, como na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados:  
a) Sociedades Empresárias – Fotocópia das páginas correspondentes do Livro Diário, devidamente 
autenticadas na Junta Comercial ou outro órgão equivalente do Registro de Comércio da Sede ou 
domicílio do licitante, com os competentes Termos de Abertura e Encerramento. 
b) Sociedade por Ações - Publicação no Diário Oficial da União ou do Estado ou do Distrito Federal, 
conforme o lugar em que esteja situada a sede do licitante, e em jornal de grande circulação, editado 
na localidade em que está situada a sede do licitante, conforme o caput do art. 289 e o parágrafo 5° 
da Lei n° 6.404/76 e comprovação de autenticação pelo Órgão do Registro do Comércio do domicílio 
ou sede do licitante. 
c) Sociedades Simples, Fundações ou outras Entidades sem Fins Lucrativos – Fotocópia das páginas 
correspondentes do Livro Diário devidamente autenticadas no Cartório de Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da Sede ou domicílio do licitante, com os competentes Termos de Abertura e Encerramento. 
12.3.2.  As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham balanço de final 
de exercício, deverão apresentar Demonstrações Contábeis  envolvendo seus direitos, obrigações e 
patrimônio líquido relativos ao período de sua existência, obedecidos os aspctos legais e formais de 
sua elaboração. Os índices para comprovar a boa situação financeira da empresa não serão exigidos 
neste caso. 
12.3.3. As empresas sujeitas a apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD) nos termos do art. 
2º do Decreto Federal nº 6.022/2007, com a utilização do Sistema Público de Escrituração Digital 
(SPED) deverão apresentar em documentos impressos extraídos do  livro digital, o Balanço Patrimonial, 
a Demonstração de Resultado, os Termos de Abertura e Encerramento do livro digital e o Termo de 
Autenticação na Junta Comercial ou Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital (conforme 
Decreto nº 8.683, de 25 de fevereiro de 2016), todos emitidos pelo Programa Validador e Autenticador 
(PVA). 
12.3.4. A comprovação da boa situação financeira da empresa deve ser apresentada em uma folha, 
em separado, contendo identificação da licitante, assinada por Contador ou Técnico Contábil, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo representante legal da 
empresa, calculados pelas fórmulas a seguir:  
 

a) Índice de Liquidez Geral  

LG ≥ 1,0  
 

           Ativo circulante + Ativo realizável a longo prazo  
LG = ------------------------------------------------------------------  
           Passivo circulante + Passivo exigível a longo prazo  
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b) Índice de Liquidez Corrente 

                LC ≥ 1,0  
 

          Ativo circulante  
LC = ------------------------  
          Passivo circulante  
 

c) Grau de Endividamento Geral  

                   EG ≤ 1,3  
 

         Passivo circulante + Passivo exigível a longo prazo  
EG = --------------------------------------------------------------------  
                                              Ativo total  
12.3.5. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma deverá comprovar 
esta condição, através de certidão simplificada expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas, ou por seu enquadramento no Simples Nacional, conforme o caso, para que 
possa usufruir os benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147 de 14 de agosto de 2014.  
12.3.6. No caso da empresa possuir filiais e concorrer com uma de suas filiais, a documentação 
apresentada deverá referir-se apenas a filial concorrente ou apenas à matriz, salvo disposição em 
contrário, sendo que a contratação será realizada com a pessoa jurídica que apresentou a 
documentação.  
12.3.7. O licitante deverá comprovar que possui Capital Social ou Patrimônio Líquido,  mínimo de 10% 
(dez por cento) do valor de referência do objeto licitado, comprovado através do Contrato Social ou 
do Patrimônio Líquido por meio do Balanço Patrimonial. 
 

12.4. DEMAIS DOCUMENTOS 
12.4.1. Sempre que houver necessidade de apresentação dos  ANEXOS que compõe o presente Edital, 
os mesmos deverão ser apresentados devidamente assinados pelo representante legal da Proponente.  
12.4.2. A representação legal deverá estar devidamente comprovada visando a assinatura dos 
documentos integrantes do processo licitatório. 
12.4.3.  Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital, salvo em virtude de força maior ou caso fortuito, 
aceitável a juízo do(a) Pregoeiro(a) e Equipe de apoio. 
12.4.4. Não serão aceitas, sob qualquer alegação, ainda que antecipadamente, documentação 
incompleta para posterior complementação, nem documentação por transmissão via fac-símile (fax). 
 

13. DA VISITA TÉCNICA 

13.1. A licitante pode, querendo e as suas expensas, realizar visita ao local dos serviços, visando o 
conhecimento das condições dos mesmos, bem como de eventuais e possíveis dificuldades e 
circunstâncias outras que possam influir, não somente na elaboração da proposta como na própria 
execução dos serviços. A CASAL se reservará o direito de não acatar pedidos posteriores a contratação 
dos serviços cuja origem seja decorrente de situações que poderiam ser previstas na visita ao local e 
na análise da planilha.   
13.2. A visita deverá ser agendada, até 03 (três) dias antes da data de realização da licitação. O 
agendamento da visita técnica dos residenciais 1, 2, 3, 4 e 6 será diretamente com o empregado Thiago 
Santana, mat. 2617, funcionário da Unidade de Negócio Serrana, telefone (82) 3421-3177, e-mail: 
thiago.santana@casal.al.gov.br. O agendamento da visita técnica do residencial 5 será diretamente 
com o empregado Rangel Correia, mat. 3307, funcionário da Unidade de Negócio Leste, telefone (82) 
3261-5135, e-mail: rangel.correia@casal.al.gov.br.A visita deverá ser realizada através de um técnico 

mailto:thiago.santana@casal.al.gov.br
mailto:rangel.correia@casal.al.gov.br
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da Proponente, profissional habilitado conforme legislação, que deverá apresentar uma carta de 
apresentação ou comprovante de vínculo com a empresa licitante.  
13.3. A declaração de visita técnica deverá ser assinada, com carimbo e matrícula, pelo empregado 
designado acima, que acompanhará a licitante na visita técnica. 
13.4. Caso, na visita ao local dos serviços, o participante verifique na planilha de quantidades e preços 
da CASAL, a ausência de itens de serviços indispensáveis a realização dos serviços, deverá comunicar 
imediatamente a ASLIC/CASAL, não sendo aceitos em nenhuma hipótese, aditivos posteriores ao 
contrato em decorrência  de alegação de falhas na planilha, posto que a licitante ao adquirir este Edital 
acata a planilha de preços e serviços da CASAL, passando a assumir a responsabilidade por todos os 
quantitativos constantes da mesma.  
 

14. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
14.1. Até o 5° dia útil anterior à data fixada para a entrega dos envelopes, qualquer pessoa física ou 
jurídica poderá solicitar esclarecimentos acerca da licitação, que deverão ser respondidos pela 
autoridade signatária do instrumento convocatório, em até 3 (três) dias úteis contados da 
interposição. 
14.2. As respostas dadas aos esclarecimentos serão comunicadas a todos os interessados que enviarem 
o FORMULÁRIO DE RETIRADA DE EDITAL, e passam a integrar o instrumento convocatório na condição 
de anexos. 
14.3.O instrumento convocatório poderá ser impugnado, motivadamente por qualquer pessoa física 
ou jurídica até o 5º dia útil anterior à data e horário fixados para a abertura da sessão de disputa de 
preços,  obrigatoriamente por meio eletrônico, no email da CASAL: aslic@casal.al.gov.br e/ou no site 
do Banco do Brasil – www.licitacoes-e.com.br. 
14.4. O(a) Pregoeiro(a) da ASLIC/CASAL deve processar, julgar e decidir a impugnação interposta em 
até 03 (três) dias úteis contados da interposição. 
14.5. Se a impugnação for julgada procedente, a CASAL deverá: 

I - Na hipótese de ilegalidade insanável, anular a licitação total ou parcialmente; 
II - Na hipótese de defeitos ou ilegalidades sanáveis, corrigir o ato, devendo: 
a) republicar o aviso da licitação pela mesma forma que se deu o texto original, devolvendo o prazo 
de publicidade inicialmente definido, exceto se a alteração no instrumento convocatório não afetar a 
participação de interessados no certame; 
b) comunicar a decisão da impugnação a todos os licitantes. 
14.6. Se a impugnação for julgada improcedente, a CASAL deverá comunicar a decisão diretamente ao 
Impugnante, dando seguimento à licitação. 
14.7. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o 
licitante que não o fizer até o 5º (quinto) dia útil que anteceder a abertura da sessão de disputa de 
preços. 
 

15. DO RECURSO 
15.1. Declarado o vencedor pelo(a) Pregoeiro(a), qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, 
de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
15.2. O licitante interessado terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da declaração de 
vencedor, para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começará a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 
interesses.  

mailto:aslic@casal.al.gov.br
http://www.licitacoes-e.com.br/
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15.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, 
importará na decadência desse direito, ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado a adjudicar o objeto ao 
licitante declarado vencedor.   
15.4. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
15.5. O recurso será dirigido  a autoridade superior, por intermédio do(a) Pregoeiro(a) que praticou o 
ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado. 
15.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.  
 

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
16.1.  A declaração da adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pela ASLIC/CASAL, caso 
não haja recurso.  
16.2. Após a declaração ao vencedor da licitação, não havendo interposição de recurso por parte dos 
licitantes, a ASLIC/CASAL divulgará a empresa vencedora, sendo o procedimento submetido à 
Autoridade Superior, para homologação e contratação. 
16.3. A homologação autorizada pelo Diretor Presidente da CASAL e pelo Vice-Presidente da respectiva 
área, será publicada no site do Banco do Brasil, informando o nome da empresa e o valor da proposta 
vencedora.   
 

17. DA CONTRATAÇÃO 
17.1. A contratação do objeto da presente licitação será efetuada conforme as condições estabelecidas 
neste Edital em seus Anexos, bem como a documentação e a proposta da licitante vencedora, naquilo 
que não contrariar os termos deste, com previsão de adaptação às normas vigentes. 
17.2. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 
no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.  
17.3. A empresa classificada em primeiro lugar, declarada vencedora, será convocada para assinar o 
contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da notificação.  
17.4. A empresa vencedora sendo convocada e não comparecendo para assinar o contrato, ou não 
comprovando que mantêm as condições de habilitação, será convocado outro licitante, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções legais cabíveis. 
 

18. DO PAGAMENTO 
18.1. O valor da Nota Fiscal Fatura deverá corresponder aos serviços executados durante o mês, 
conforme o quantitativo apurado pelo Gestor do Contrato e Cronograma Físico e Financeiro, Anexo II 
da minuta de  Contrato.   
18.2. O pagamento será procedido após a apresentação da Nota Fiscal Fatura protocolada e 
devidamente conferida e atestada pelo Gestor do Contrato, contando-se o prazo de 30 (trinta) dias a 
partir do seu lançamento no sistema de controle de pagamento da CASAL. 
18.3. A CONTRATADA do faturamento, deverá apresentar ao Gestor do contrato,  os seguintes 
documentos, com data de validade atualizada: 

18.3.1. Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal, mediante a apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
18.3.2. Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual, mediante a apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual; 
18.3.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF). 
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18.4. A não apresentação dos documentos acima elencados, no prazo de 30 (trinta) dias, ensejará a 
rescisão do contrato.  
18.5. Nenhum pagamento será feito sem que a licitante vencedora tenha recolhido o valor de multa 
eventualmente aplicada. 
18.6. A emissão antecipada do documento fiscal não implicará adiantamento para o pagamento da 
obrigação. Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à licitante vencedora. 
18.7. Os pagamentos serão efetuados através de depósito bancário em conta corrente da 
CONTRATADA. 
18.8. No caso de pagamento não efetuado no prazo estabelecido  neste Edital, o valor em atraso será 
corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, desde do inadimplemento até 
a data do efetivo pagamento. 
 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
19.1. A recusa injusta da licitante vencedora em entregar  o objetos ora licitados no prazo estipulado 
neste instrumento, caracteriza descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-a a suspensão de 
participar em licitação e de contratar com a CASAL, durante 02 (dois) anos. 
19.2. Fica sujeita a pena de detenção de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa, a licitante que frustrar 
ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da 
adjudicação do objeto da licitação. 
19.3. A Administração poderá, garantida a prévia defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, aplicar as seguintes sanções: 
a) ADVERTÊNCIA, por escrito, pela inexecução parcial do contrato, pelo cumprimento irregular das 
cláusulas contratuais, pela paralisação da prestação dos serviços;  
b) MULTA de 2% ( dois por cento) sobre o valor da fatura mensal, limitada, por sua vez de incidência, 
a 10% (dez por cento) do valor global do contrato; 
c) IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
19.4. Na hipótese de a preponente incorrer em multa, esta deverá ser paga dentro do prazo máximo 
de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação ou do não acolhimento da defesa, sob pena 
de a CASAL descontar o respectivo valor nos pagamentos vincendo. 

 

20. DISPOSIÇÕES FINAIS 
20.1. Todas as obrigações a serem ajustadas pelas partes e suas respectivas penalidades estão 
previstas na minuta de contrato, Anexo deste Edital.  
20.2. As licitantes ficam cientes de que é reservado à Administração o direito de apresentar redução 
ou acréscimo, no volume dos quantitativos de fornecimento, até o limite previsto na Lei nº 13.303/16, 
sem que caiba à licitante vencedora o direito a qualquer reclamação. 
20.3. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade 
e a segurança da contratação. 
20.4. O Edital, assim como o Projeto Básico, estará disponível no site do Banco do Brasil – 
www.licitacoes-e.com.br – e no site da CASAL www.casal.al.gov.br . 
20.5. A eventual tolerância a qualquer infração ao disposto neste instrumento não implicará aceitação, 
novação ou precedente. 
20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos para este procedimento licitatório, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento, só se iniciando e vencendo os prazos em dia de expediente na 
CASAL e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em contrário. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.casal.al.gov.br/
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20.7. A presente licitação, no interesse da Administração, poderá ser adiada, revogada ou anulada, 
sempre em despacho fundamentado, nos termos da lei. 
20.8. Os casos omissos ou situações não explicitadas serão decididas pelas partes, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 13.303/2016, suas alterações e demais regulamentos e normas 
administrativas federais e estaduais, que fazem parte integrante deste contrato, independentemente 
de transcrição. 
20.9. As licitantes poderão colher informações adicionais eventualmente necessárias sobre o certame, 
ou através do site do Banco do Brasil – www.licitacoes-e.com.br – ou do site da CASAL 
www.casal.al.gov.br ou do e-mail: aslic@casal.al.gov.br .  
20.10. Ao receber o Edital a licitante deverá declarar o e-mail em que recebe notificações, obrigando-
se a comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação encaminhada 
ao e-mail  fornecido. 
20.11. O contratado tem a obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, todas as 
condições de habilitação exigidas na licitação. 

 

Maceió (AL), 09 de Agosto de 2021. 
 

 
ADELY ROBERTA MEIRELES DE OLIVEIRA 
Assessora da ASLIC/CASAL 
 

VISTO: 

 
GERALDO FAUSTINO DE BARROS LEÃO 
Vice-Presidente de Engenharia/CASAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.casal.al.gov.br/
mailto:aslic@casal.al.gov.br
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LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 42/2021 - CASAL 

 
ANEXO I  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO BÁSICO 

 
 
 
 
 
 

 

RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA 
DOS ÍNDIOS, QUEBRANGULO, JUNDIÁ E PAULO JACINTO EM ALAGOAS 
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1. OBJETO 
Contratação de empresa especializada de engenharia pelo regime de contratação empreitada por 
preço global (conforme artigo 60, II, do regulamento interno de licitações, contratos e convênios da 
CASAL) para executar serviços de melhorias e recuperação no sistema de esgotamento sanitário em 
residenciais dos municípios de Palmeira dos Índios, Quebrangulo, Jundiá e Paulo Jacinto em Alagoas.  

2. JUSTIFICATIVA  

Necessidade de melhorias e recuperação no sistema de esgotamento sanitário de residenciais nas 
cidades de Palmeira dos Índios, Quebrangulo, Jundiá e Paulo Jacinto, revendo as demandas de 
contribuição de esgotos e compatibilizando com as unidades do sistema já executadas, a fim de 
atender de modo mais satisfatório a comunidade local atendida. 

3. DO PROJETO EXECUTIVO 

Considerando os projetos executivos, anexos ao projeto básico, são propostos serviços especializados 
de engenharia. O projeto executivo é composto pela recuperação SES de 6 (seis) residenciais, sendo: 

1. Residencial Edval Gaia – Palmeira dos Índios/AL 
2. Residencial Palmeris – Palmeira dos Índios/AL 
3. Residencial Frederico Maia – Quebrangulo/AL 
4. Residencial Geraldo Passos – Quebrangulo/AL 
5. Residencial Maria José de Lourdes Rufino – Jundiá/AL 
6. Residencial Santa Inês – Paulo Jacinto/AL 

Todos os serviços deverão ser executados dentro das normas e padrões da construção civil, com 
acompanhamento de profissional habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 
CREA. 

4. SERVIÇOS PROPOSTOS 

QUANTITATIVOS UNID. QUANT.  

1.0 ADM LOCAL     

1.1 Administração local da obra und 1,00 

2.0 RECUPERAÇÃO SES RESIDENCIAL EDVAL GAIA     

2.1 SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS     

2.1.1 SERVIÇOS AUXILIARES     

2.1.1.1 Mobilização de máquinas, ferramentas e pessoal und 1,00 

2.1.2 SERVIÇOS INICIAIS     

2.1.2.1 
Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - 
Rev 01 

und 1,00 

2.1.2.2 
Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, provisória ou 
definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e 
Hidrômetro, Rede DN 50mm 

und 1,00 

2.1.2.3 Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m mês 4,00 

2.1.2.4 Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,30m mês 4,00 

2.1.2.5 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018 

m² 714,94 

2.1.2.6 
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E 
INSTALÇÃO 

m² 4,00 

2.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO     

2.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES     
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2.2.1.1 
Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame 
farpado 

m 96,93 

2.2.1.2 Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 m³ 14,54 

2.2.1.3 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m³xkm 145,40 

2.2.2 FECHAMENTO E PAVIMENTAÇÃO     

2.2.2.1 

MURO DE FECHAMENTO PADRÃO CASAL 2,00M DE ALTURA, 
FUNDAÇÃO EM CONCRETO MAGRO E ALVENARIA DOBRADA, 
SAPATA SIMPLES PARA PILARES. ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 
COM PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK=21MPA A CADA 
2,50M,  CONCERTINA RIPPER 300MM, CHAPISCO (5MM), REBOCO 
(20MM)  E PINTURA EM TINTA ACRÍLICA BRANCA 2 DEMÃOS 
APLICADOS NAS DUAS FACES DO MURO 

m 118,14 

2.2.2.2 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). AF_05/2020 

m² 86,84 

2.2.2.3 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020 

m² 78,16 

2.2.2.4 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020 

m² 78,16 

2.2.3 PASSEIO INTERNO, EXTERNO E PAISAGISMO     

2.2.3.1 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 

m² 350,24 

2.2.4 TRATAMENTO PRELIMINAR     

2.2.4.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

m³ 35,66 

2.2.4.2 
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P 

m 3,28 

2.2.4.3 
Escada em alvenaria com 7 lances, largura 1,00m, piso 28cm e 
espelho 17 cm 

und 1,00 

2.2.4.4 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

m² 9,00 

2.2.4.5 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

m² 9,00 

2.2.4.6 
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 

m³ 8,26 

2.2.4.7 

Fornecimento de Pré-tratamento horizontal, com comprimento, 
largura e altura útil de 4,75 m x 0,70 m x 0,60 m, pré-fabricado em 
plástico reforçado com fibra de vidro, revestido em resina 
isoftálica, composto por 01 gradeamento com cesto de limpeza; 02 
canais de sedimentação; comportas para entrada e saída do 
esgoto; medidor de vazão tipo calha parshall de 3'' 

und 1,00 

2.2.4.8 Instalação de Pré-tratamento horizontal und 1,00 
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2.2.5 EDIFICAÇÕES - CASA DE MÁQUINAS E DE FORÇA     

2.2.5.1  AREA DAS BOMBAS     

2.2.5.1.1 
Escada em alvenaria com 7 lances, largura 1,00m, piso 28cm e 
espelho 17 cm 

und 1,00 

2.2.5.1.2 
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P 

m 2,00 

2.2.5.1.3 
Fornecimento e lançamento de concreto armado, fck = 15mpa em 
bloco de ancorag em 

m³ 1,00 

2.2.5.1.4 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

m² 2,00 

2.2.5.2 PINTURA     

2.2.5.2.1 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 255,60 

2.2.5.3 SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS     

2.2.5.3.1 

Conjunto motorbomba E4 V01 base viga u E-4 motor W22 IR3 
premium 5CV 1800 rpm 4T 1,25 IPW55 60 HZ(L90L), Polia Motora, 
Cj. Chumbador, Cj valvula de alivio de ar, correia dentada,polia 
movida, prot. Polia E-4 

und 2,00 

2.2.5.3.2 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV und 2,00 

2.2.5.4 SERVIÇOS ELÉTRICOS EM TODO SISTEMA     

2.2.5.4.1 
Revisão de quadro elétrico e sistema de automação das bombas e 
grupo gerador 

und 1,00 

2.2.5.4.2 Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º m 200,00 

2.2.5.4.3 Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º m 100,00 

2.2.5.4.4 Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c m 50,00 

2.2.5.4.5 
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, 
H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO. AF_11/2019 

und 5,00 

2.2.5.4.6 
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

und 10,00 

2.2.5.5 SOPRADOR     

2.2.5.5.1 Soprador tipo “Roots” TrilobularRNT30.20DN 80 und 2,00 

2.2.5.5.2 
QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA DE VARIACAO DE 
VELOCIDADE, TIPO CONVERSOR DE FREQUENCIA, P/ UM MOTOR 
TRIFASICO ATE 10 CV, 380V 

und 2,00 

2.2.5.5.3 
INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS 
ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). 
AF_12/2020 

und 2,00 

2.2.5.5.4 
Difusores de membrana de bolha grossa em EPDM com Ø100mm 
e base em PVC 

und 40,00 

2.2.5.5.5 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 35,00 

2.2.5.5.6 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 35,00 

2.2.5.5.7 
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

h 35,00 

2.2.5.5.8 ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 35,00 
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2.2.5.6 LEITO DE SECAGEM     

2.2.5.6.1 
Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª 
categoria ou d e jazida 

m³ 59,74 

2.2.5.6.2 Regularização manual e compactão com placa vibratótia m² 59,74 

2.2.5.6.3 
Escavação mecânica, reaterro e compactação vala material 1ª 
categoria 

m³ 29,48 

2.2.5.6.4 
Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 
ou similar 

m³ 59,74 

2.2.5.6.5 
Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e 
adensado 

m³ 5,97 

2.2.5.6.6 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 64,37 

2.2.5.6.7 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 128,73 

2.2.5.6.8 
Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 
1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm 

m² 128,73 

2.2.5.6.9 

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação 
de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa 
acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores 
- Rev 03 

m² 49,84 

2.2.5.6.10 
Alvenaria tijolo refratário (5,1 x 11,4 x 23 cm), aparente, 
esp=0.114m, executada com argamassa industrializada ac-ii, c/ 
junta de 1,0cm - R1 

m² 45,54 

2.2.5.6.11 Lastro de areia m³ 9,11 

2.2.5.6.12 Lastro de brita 2 m³ 13,66 

2.2.5.6.13 
Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado 
perfurado d = 4" (Kanadreno ou similar) 

m 16,50 

2.2.5.6.14 
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, 
PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 

und 6,00 

2.2.5.6.15 
Assentamento de tampão de ferro fundido DN 600mm para poços 
de visita 

und 6,00 

2.2.5.6.16 TAMPA DE CONCRETO P/ POÇO D=0,60m, e=7,0cm und 6,00 

2.2.5.6.17 
Tubo pvc p/rede colet.esgoto, JEI, d= 100mm (Vinilfort - Tigre ou 
similar) 

m 49,50 

2.2.5.6.18 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS 
(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 

m 49,50 

2.2.5.6.19 

Fornecimento de comporta tipo Stop-Log tipo alto em fibra de 
vidro, largura útil 250mm e altura de 500mm com gaveta movediça 
em fibra de vidro esp=10mm, com acionamento manual por 
manete na própria gaveta 

und 3,00 
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2.2.6 AQUISIÇÃO DE TDV     

2.2.6.1 

TORRE DIVISORA DE VAZÃO - Torre divisora de vazão cilíndrica, 
fabricada em PRFV, elevada com altura total 7,50 m, composta por 
caixa de areia ø 1,00 m e altura 2,00 m, com descarga de fundo 
através de válvula; caixa divisora de vazão ø 1,50 m e altura 0,80 
m, com 03/04 divisões alimentadas por vertedores triangulares; 
tubo central ø 0,60 m; escada de acesso a caixa distribuidora ( 
CÂMARA DE CARGA EM PRFV, DN 1m x 7,5m) 

und 1,00 

2.2.6.2 Base concreto     

2.2.6.2.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

m³ 0,56 

2.2.6.2.2 
Concreto ciclópico com concreto de fck=15Mpa e 30% de pedra de 
mão 

m³ 0,28 

2.2.6.2.3 
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e 
lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado 
resinado 12mm (05 usos) 

m³ 0,17 

2.2.6.2.4 
Acabamento de superfície de piso de concreto com 
desempolamento manual 

m² 0,80 

2.2.7 SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE LODO     

2.2.7.1 Bomba Helicoidal Johnson 6kgf/cm2 - Vol/ciclo 0.512 dm³ und 3,00 

2.2.7.2 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV und 3,00 

2.3 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - OPERAÇÃO     

2.3.1 ESQUADRIAS     

2.3.1.1 Portao de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg - m2 m² 16,00 

2.3.2 SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS     

2.3.2.1 VÁLVULA BORBOLETA WAFER C/ ALAVANCA DN 100MM und 15,00 

2.3.2.2 Registro esfera PVC soldável Ø 50mm und 1,00 

2.3.2.3 Registro esfera PVC soldável Ø 32mm und 1,00 

2.3.3 PINTURA DE EQUIPAMENTOS     

2.3.3.1 SERVIÇO DE PINTURA EM GEL COAT NA COR BRANCA m² 370,00 

2.3.4 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS      

2.3.4.1 
Caminhão Misto 12.000 l (hidrojato + sucção) com dois ajudantes 
+ combustível + motorista (hora produtiva)6 hrs diárias 

chp 90,00 

2.3.4.2 
Caminhão Misto12.000 l(hidrojato + sucção) com dois ajudantes + 
combustível + motorista (hora improdutiva)2 hrs diárias 

chi 30,00 

2.3.5 TREINAMENTO     

2.3.5.1 ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 100,00 

3.0 RECUPERAÇÃO SES RESIDENCIAL PALMERIS     

3.1 SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS     

3.1.1 SERVIÇOS AUXILIARES     

3.1.1.1 Mobilização de máquinas, ferramentas e pessoal und 1,00 

3.1.2 SERVIÇOS INICIAIS     

3.1.2.1 
Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - 
Rev 01 

und 1,00 
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3.1.2.2 
Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, provisória ou 
definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e 
Hidrômetro, Rede DN 50mm 

und 1,00 

3.1.2.3 Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m mês 6,00 

3.1.2.4 Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,30m mês 6,00 

3.1.2.5 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018 

m² 1.309,44 

3.1.2.6 
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E 
INSTALÇÃO 

m² 4,00 

3.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO     

3.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

3.2.1.1 
Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame 
farpado 

m 146,87 

3.2.1.2 Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 m³ 22,03 

3.2.1.3 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m³xkm 220,31 

3.2.2 FECHAMENTO E PAVIMENTAÇÃO     

3.2.2.1 

MURO DE FECHAMENTO PADRÃO CASAL 2,00M DE ALTURA, 
FUNDAÇÃO EM CONCRETO MAGRO E ALVENARIA DOBRADA, 
SAPATA SIMPLES PARA PILARES. ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 
COM PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK=21MPA A CADA 
2,50M, CONCERTINA RIPPER 300MM, CHAPISCO (5MM), REBOCO 
(20MM) E PINTURA EM TINTA ACRÍLICA BRANCA 2 DEMÃOS 
APLICADOS NAS DUAS FACES DO MURO 

m 142,87 

3.2.3 PASSEIO      

3.2.3.1 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 

m² 489,36 

3.2.3.2 
RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA 
BRANCA 

und 1,00 

3.2.3.3 
TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL (NBR 5688) 

m 5,00 

3.2.4 TRATAMENTO PRELIMINAR     

3.2.4.1 
Tubo pvc p/rede colet.esgoto, JEI, d= 150mm (Vinilfort - Tigre ou 
similar) 

m 24,00 

3.2.4.2 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

m³ 34,82 

3.2.4.3 
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P 

m 3,28 

3.2.4.4 
Escada em alvenaria com 7 lances, largura 1,00m, piso 28cm e 
espelho 17 cm 

und 1,00 

3.2.4.5 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

m² 9,00 

3.2.4.6 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

m² 9,00 
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3.2.4.7 
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 

m³ 9,35 

3.2.4.8 

Fornecimento de Pré-tratamento horizontal, com comprimento, 
largura e altura útil de 4,75 m x 0,70 m x 0,60 m, pré-fabricado em 
plástico reforçado com fibra de vidro, revestido em resina 
isoftálica, composto por 01 gradeamento com cesto de limpeza; 02 
canais de sedimentação; comportas para entrada e saída do 
esgoto; medidor de vazão tipo calha parshall de 3'' 

und 1,00 

3.2.4.9 Instalação de Pré-tratamento horizontal und 1,00 

3.2.4.10 

POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 
A 2,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 
60 CM. AF_04/2018 

und 1,00 

3.2.5 CASA DE BOMBAS     

3.2.5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

3.5.1.1.1 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

m 16,50 

3.5.1.1.2 
Tapume para proteção de valas em compensado resinado 10mm, 
inclusive pintura (1 uso) 

m 16,50 

3.2.5.2 MOVIMENTO DE TERRA     

3.2.5.2.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

m³ 3,96 

3.2.5.2.2 Carga mecânica de material de 1ª categoria m³ 4,55 

3.2.5.2.3 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 

m³xkm 45,54 

3.2.5.2.4 Escoramento de valas tipo Contínuo Simples m² 19,80 

3.2.5.2.5 Bombeamento direto p/ esgotamento de valas h 6.000,00 

3.2.5.2.6 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 3,96 

3.2.5.3 ESTRUTURA       

3.2.5.3.1 
Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e 
adensado 

m³ 0,32 

3.2.5.3.2 
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e 
lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado 
resinado 12mm (05 usos) 

m3 0,26 

3.2.5.4 IMPERMEABILIZAÇÃO     

3.2.5.4.1 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018 

m² 49,50 

3.2.5.4.2 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 

m² 13,20 

3.2.5.5 EDIFICAÇÃO     

3.2.5.5.1 Apiloamento manual de fundo de vala m² 6,60 

3.2.5.5.2 Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 01 uso m² 50,44 
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3.2.5.5.3 
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 

m³ 7,84 

3.2.5.5.4 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 49,72 

3.2.5.5.5 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

m² 5,60 

3.2.5.5.6 
Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 49 (Eternit ou 
similar) 

m² 26,05 

3.2.5.5.7 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 136,29 

3.2.5.5.8 
Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 
1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm 

m² 136,29 

3.2.5.5.9 
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, 
com forma em q uadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - 
tres usos - Rev 01 

m² 13,64 

3.2.5.5.10 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 136,29 

3.2.5.6 ESQUADRIAS     

3.2.5.6.1 
Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, 
ferrolhos e c humbadores em chapa de ferro e=5mm 

m² 9,60 

3.2.5.6.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020 

m² 19,20 

3.2.5.6.3 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020 

m² 19,20 

3.2.5.7 EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS     

3.2.5.7.1 

Bomba E 1.1/2 - Base viga U, Motor W22 IR3 PREMIUM 4CV 
3600RPM 4T 1,25 IP55 60HZ POLIA MOTORA, CJ CHUMBADOR, CJ 
VÁLVULA DE ALIVIO DE AR, CORREIA DENTADA, POLIA MOVIDA, 
PROTETOR DE POLIA, Q=18m²/h, ATM=18,5m.c.a 

und 2,00 

3.2.5.7.2 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV und 2,00 

3.2.5.7.3 
QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA DE VARIACAO DE 
VELOCIDADE, TIPO CONVERSOR DE FREQUENCIA, P/ UM MOTOR 
TRIFASICO ATE 10 CV, 380V 

und 2,00 

3.2.5.7.4 
INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS 
ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). 
AF_12/2020 

und 2,00 

3.2.5.8 
FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA BAIXA 
TENSÃO 

    

3.2.5.8.1 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

und 1,00 
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MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

3.2.5.8.2 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

und 5,00 

3.2.5.8.3 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016 

und 5,00 

3.2.5.8.4 Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c m 50,00 

3.2.5.8.5 Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º m 50,00 

3.2.5.8.6 Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º m 50,00 

3.2.5.8.7 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v m 50,00 

3.2.5.8.8 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v m 50,00 

3.2.5.8.9 
Disjuntor monopolar 10 A, padrão NEMA (linha preta), corrente de 
interrupçã o 5KA, ref.: Eletromar ou similar 

und 4,00 

3.2.5.8.10 
Disjuntor tripolar 30 A, padrão NEMA (linha preta), corrente 
interrupção 5K A, ref.: Eletromar ou similar 

und 1,00 

3.2.5.8.11 
Disjuntor tripolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo 
C, c orrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. 

und 2,00 

3.2.5.8.12 Eletroduto de pvc rígido de pvc tipo rosca ø 1" (vara de 3m) und 24,00 

3.2.5.8.13 Eletroduto de pvc rígido de pvc tipo rosca ø3/4" (vara de 3m) und 20,00 

3.2.5.8.14 Eletroduto de pvc rígido de pvc tipo rosca ø 1/2" (vara de 3m) und 36,00 

3.2.5.8.15 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO und 10,00 

3.2.5.8.16 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO und 6,00 

3.2.5.8.17 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO und 16,00 

3.2.5.9 MONTAGEM DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS     

3.2.5.9.1 Montagem de barrilete de sucção und 2,00 

3.2.5.9.2 Montagem do Barrilete de recalque und 1,00 

3.2.5.10 FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS     

3.2.5.10.1 BARRILETE DE SUCÇÃO     

3.2.5.10.1.1 PEDESTAL MANOBRA SIMPLES DN 1 und 1,00 

3.2.5.10.1.2 Haste de Prolongamento Quadrada HQC1 1 1/8"x3,02 m und 1,00 

3.2.5.10.1.3 

Fornecimento de comporta tipo Stop-Log tipo alto em fibra de 
vidro, largura ú til 200mm e altura de 400mm com gaveta movediça 
em fibra de vidro esp=10mm, c om acionamento manual por 
manete na própria gaveta 

und 1,00 

3.2.5.10.2 TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO     

3.2.5.10.2.1 Redução concêntrica com flanges FoFo - 100x80mm - P10 und 2,00 

3.2.5.10.2.2 Curva 90º FoFo - 80mm - PN10 und 2,00 

3.2.5.10.2.3 Tubo com flanges FoFo - 80mm - PN10 m 8,48 

3.2.5.10.2.4 Curva 90º com flanges FoFo - 80mm - PN10 und 2,00 

3.2.5.10.2.5 Tubo com flanges FoFo - 80mm - PN10 m 3,54 

3.2.5.10.2.6 Toco com flanges e abas de vedação FoFo - 80mm - PN10 und 1,40 

3.2.5.10.2.7 Tubo com flanges FoFo - 80mm - PN10 m 0,60 

3.2.5.10.3 TUBULAÇÃO DE RECALQUE      
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3.2.5.10.3.1 Tubo com flanges FoFo - 80mm - PN10 m 0,86 

3.2.5.10.3.2 Junta gibault em FoFo, d=   80mm und 2,00 

3.2.5.10.3.3 Curva 90 com flanges FoFo - 80mm - PN10 und 4,00 

3.2.5.10.3.4 Válvula de retenção c/ flanges FoFo - 80mm - PN10 und 2,00 

3.2.5.10.3.5 Toco com flanges FoFo - 80mm - PN10 m 0,90 

3.2.5.10.3.6 
Válvula gaveta com flanges e cunha de borracha c. curto com 
volante FoFo - 80mm - PN10 

und 3,00 

3.2.5.10.3.7 Tubo com flanges FoFo - 80mm - PN10 m 3,20 

3.2.5.10.3.8 Curva 45 com flanges FoFo - 80mm - PN10 und 4,00 

3.2.5.10.3.9 Flange cego FoFo - 80mm - PN10 und 1,00 

3.2.5.10.3.10 Junção flangeada FoFo - 80mm - PN10 und 2,00 

3.2.5.10.3.11 Tubo flangeado FoFo - 80mm - PN10 m 1,49 

3.2.5.10.3.12 Curva 45 com flanges FoFo - 80mm - PN10 und 2,00 

3.2.5.10.3.13 Tubo flangeado FoFo - 80mm - PN10 m 2,00 

3.2.5.10.3.14 Curva 90 com flanges FoFo - 80mm - PN10 und 1,00 

3.2.5.10.3.15 te com flanges FoFo - 80mm - PN10 und 1,00 

3.2.5.10.3.16 tubo com flanges FoFo - 80mm - PN10 m 1,72 

3.2.5.10.3.17 tubo com flange e ponta FoFo - 80mm - PN10 m 12,00 

3.2.5.10.3.18 toco com flanges FoFo - 80mm - PN10 m 0,20 

3.2.5.10.3.19 Tubo com flanges FoFo - 80mm - PN10 m 5,32 

3.2.5.10.3.20 pedestal de manobra com engrenagens FoFo - 80mm - PN10 und 1,62 

3.2.5.10.3.21 haste de prolongamento com roscas FoFo und 0,50 

3.2.5.10.3.22 
Stop-Log tipo alto em fibra de vidro, largura útil 200mm e altura de 
400mm com gaveta movediça em fibra de vidro esp=10mm, com 
acionamento manual por manete na própria gaveta 

und 1,00 

3.2.5.10.3.23 tampão circular FoFo - PN10 und 1,00 

3.2.5.10.3.24 
Boia elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior ou superior 
marca ANAUGER ou similar 

und 2,00 

3.2.6 CASA DO GERADOR EXISTENTE     

3.2.6.1 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 149,40 

3.2.6.2 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

m² 6,60 

3.2.7 SERVIÇOS ELÉTRICOS EXTERNOS     

3.2.7.1 
Revisão de quadro elétrico e sistema de automação das bombas e 
grupo gerador 

und 1,00 

3.2.7.2 Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º m 200,00 

3.2.7.3 Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º m 100,00 

3.2.7.4 Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c m 50,00 

3.2.7.5 
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, 
H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO. AF_11/2019 

und 6,00 

3.2.7.6 
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

und 12,00 

3.2.8 SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR     



  
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 

 

LICITAÇÃO CASAL ELETRÔNICA LRE Nº 42/2021 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICÍPIOS DA UNSERR/UNLE Página 32 

 

 

 

 

 

3.2.8.1 Soprador tipo “Roots” TrilobularRNT30.20DN 80 (Fornecimento) und 1,00 

3.2.8.2 Revisão do soprador existente e instalação de soprador reserva  und 1,00 

3.2.9 LEITO DE SECAGEM     

3.2.9.1 
Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª 
categoria ou d e jazida 

m³ 241,57 

3.2.9.2 Regularização manual e compactão com placa vibratótia m² 241,57 

3.2.9.3 
Escavação mecânica, reaterro e compactação vala material 1ª 
categoria 

m³ 55,66 

3.2.9.4 
Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 
ou similar 

m³ 241,57 

3.2.9.5 
Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e 
adensado 

m³ 24,16 

3.2.9.6 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 271,93 

3.2.9.7 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 543,85 

3.2.9.8 
Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 
1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm 

m² 543,85 

3.2.9.9 

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação 
de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa 
acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores 
- Rev 03 

m² 119,89 

3.2.9.10 
Alvenaria tijolo refratário (5,1 x 11,4 x 23 cm), aparente, 
esp=0.114m, execu tada com argamassa industrializada ac-ii, c/ 
junta de 1,0cm - R1 

m² 211,75 

3.2.9.11 Lastro de areia m³ 42,35 

3.2.9.12 Lastro de brita 2 m³ 63,53 

3.2.9.13 
Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado 
perfurado d = 4" (Kanadreno ou similar) 

m 77,00 

3.2.9.14 
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, 
PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 

und 15,00 

3.2.9.15 

POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 
PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 
AF_04/2018 

und 1,00 

3.2.9.16 
Assentamento de tampão de ferro fundido DN 600mm para poços 
de visita 

und 16,00 

3.2.9.17 TAMPA DE CONCRETO P/ POÇO D=0,60m, e=7,0cm und 16,00 

3.2.9.18 
Tubo pvc p/rede colet.esgoto, JEI, d= 100mm (Vinilfort - Tigre ou 
similar) 

m 71,50 

3.2.9.19 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

m 71,50 
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INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS 
(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 

3.2.9.20 

Fornecimento de comporta tipo Stop-Log tipo alto em fibra de 
vidro, largura ú til 200mm e altura de 400mm com gaveta movediça 
em fibra de vidro esp=10mm, c om acionamento manual por 
manete na própria gaveta 

und 14,00 

3.2.10 ESQUADRIAS     

3.2.10.1 Portao de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg - m2 M2 8,00 

3.2.10.2 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

m² 28,60 

3.2.11 SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS     

3.2.11.1 VÁLVULA EM FERRO FUNDIDO Ø2/ 1/2" PARA TUBO DE DN65mm und 4,00 

3.2.11.2 Registro esfera PVC soldável Ø 50mm und 12,00 

3.2.12 PINTURA DE EQUIPAMENTOS     

3.2.12.1 Seviço de Pintura em Gel COAT M² 366,84 

3.2.13 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS      

3.2.13.1 
Caminhão Misto 12.000 l (hidrojato + sucção) com dois ajudantes 
+ combustível + motorista (hora produtiva)6 hrs diárias 

chp 90,00 

3.2.13.2 
Caminhão Misto12.000 l (hidrojato + sucção) com dois ajudantes + 
combustível + motorista (hora improdutiva)2 hrs diárias 

chi 30,00 

3.2.14 ESCADA DE MARINHEIRO E PLATAFORMA     

3.2.14.1 
Escada marinheiro, com degraus em barra redonda de 3/4", 
guarda-corpo em barr a chata de 1 1/2" x 1/4" e patamar (1,05 x 
0,95m) em chapa expandida de 1/4" 

m 7,20 

3.2.14.2 

Estrutura metálica em aço p/ Mezaninos e Plataformas, vão livre 
até 6,00m, Ch apa Xadrez 1/4", área superior a 50 m2, sobrecarga 
700 kg/m2, pintura 01 dem ão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 
demãos de esmalte epoxi branco 

m² 16,40 

3.2.15 GRUPO GERADOR     

3.2.15.1 MONTAGEM E INSTALACAO DE GRUPO GERADOR - MOTOR A DISEL t 1,00 

3.2.16 TREINAMENTO     

3.2.16.1 ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 30,00 

3.3 SISTEMA DE DRENAGEM LOCAL     

3.3.1 

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 
LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO 
ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 

m³ 270,00 

3.3.2 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 
M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_01/2015 

m³ 297,00 

3.3.3 
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020 

m³ 79,20 
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3.3.4 
Tubo corrugado pead, parede dupla, interna lisa, jei, dn/di*800* 
mm, para saneamento 

m 66,00 

3.3.5 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 
HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

m³ 138,60 

3.3.6 
Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto 
(simples) d=0.80 m 

und 2,00 

3.3.7 
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 

m³ 3,32 

4.0 RECUPERAÇÃO SES RESIDENCIAL FREDERICO MAIA     

4.1 SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS     

4.1.1 SERVIÇOS AUXILIARES     

4.1.1.1 Mobilização de máquinas, ferramentas e pessoal und 1,00 

4.1.2 SERVIÇOS INICIAIS     

4.1.2.1 
Entrada de energia elétrica monofásica com pontalete de aço 
galvanizado d=1 1 /2", fixado no telhado 

und 1,00 

4.1.2.2 
Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, provisória ou 
definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e 
Hidrômetro, Rede DN 50mm 

und 1,00 

4.1.2.3 Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m mês 4,00 

4.1.2.4 Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,30m mês 4,00 

4.1.2.5 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018 

m² 1.054,64 

4.1.2.6 
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E 
INSTALÇÃO 

m² 4,00 

4.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO     

4.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

4.2.1.1 
Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame 
farpado 

m 124,00 

4.2.1.2 Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida m³ 1,73 

4.2.1.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 18,60 

4.2.1.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m³xkm 186,00 

4.2.2 FECHAMENTO E PAVIMENTAÇÃO     

4.2.2.1 

MURO DE FECHAMENTO PADRÃO CASAL 2,00M DE ALTURA, 
FUNDAÇÃO EM CONCRETO MAGRO E ALVENARIA DOBRADA, 
SAPATA SIMPLES PARA PILARES. ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 
COM PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK=21MPA A CADA 
2,50M, CONCERTINA RIPPER 300MM, CHAPISCO (5MM), REBOCO 
(20MM) E PINTURA EM TINTA ACRÍLICA BRANCA 2 DEMÃOS 
APLICADOS NAS DUAS FACES DO MURO 

m 133,93 
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4.2.2.2 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). AF_05/2020 

m² 285,59 

4.2.3 PASSEIO INTERNO, EXTERNO (PISO CIMENTADO)     

4.2.3.1 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 

m² 580,38 

4.2.4 TRATAMENTO PRELIMINAR     

4.2.4.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

m³ 35,66 

4.2.4.2 
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P 

m 7,00 

4.2.4.3 
Escada em alvenaria com 7 lances, largura 1,00m, piso 28cm e 
espelho 17 cm 

und 1,00 

4.2.4.4 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

m² 9,00 

4.2.4.5 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

m² 9,00 

4.2.4.6 
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 

m³ 9,35 

4.2.4.7 

Fornecimento de Pré-tratamento horizontal, com comprimento, 
largura e altura útil de 4,75 m x 0,70 m x 0,60 m, pré-fabricado em 
plástico reforçado com fibra de vidro, revestido em resina 
isoftálica, composto por 01 gradeamento com cesto de limpeza; 02 
canais de sedimentação; comportas para entrada e saída do 
esgoto; medidor de vazão tipo calha parshall de 3'' 

und 1,00 

4.2.4.8 Instalação de Pré-tratamento horizontal und 1,00 

4.2.4.9 

POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 
PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 
FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 

und 1,00 

4.2.5 ESQUADRIAS     

4.2.5.1 Portao de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg – m² m² 8,00 

4.2.6 PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS     

4.2.6.1 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020 

m² 8,00 

4.2.6.2 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020 

m² 8,00 

4.2.7 SISTEMA DE DRENAGEM     

4.2.7.1 Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm m 5,36 

4.2.7.2 
Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 
mm 

m 100,00 

4.2.8 CANALETA DE DRENAGEM     
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4.2.8.1 
Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 20 x 
30cm, com tampa tipo grelha em PVC 20x50cm, inclusive 
escavação manual 

m 45,00 

4.2.9 LAJE DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS     

4.2.9.1 
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, 
com forma em qu adros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - 
tres usos 

m² 16,00 

4.2.9.2 
RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA 
BRANCA 

und 1,00 

4.2.9.3 
TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL (NBR 5688) 

m 12,00 

4.2.10 ACERTO DE TALUDES     

4.2.10.1 Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio m² 50,00 

4.2.10.2 
ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL 
DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 

m³ 20,00 

4.3 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - FOSSA FILTRO     

4.3.1 RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA     

4.3.1.1 SUBSTITUIÇÃO DE TAMPAS     

4.3.1.1.1 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA und 6,00 

4.3.1.2 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL      

4.3.1.2.1 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_07/2016 

m³ 0,80 

4.3.1.2.2 Regularização c/ argamassa c/ adesivo resistente m² 44,88 

4.3.2 RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE FILTRO     

4.3.2.1 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE TAMPA     

4.3.2.1.1 
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 
KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 

h 48,00 

4.3.2.1.2 Regularização c/ argamassa c/ adesivo resistente m² 75,68 

4.3.2.2 REMOÇÃO, E RECOLOCAÇÃO DE PEDRA BRITADA     

4.3.2.2.1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 240,00 

4.3.2.3 ASSENTAMENTO DE TUBO DE INSPEÇÃO      

4.3.2.3.1 
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d 
= 200mm 

m 12,00 

4.3.2.3.2 
CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR 
DE ESGOTO) 

und 12,00 

4.3.2.4 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL      

4.3.2.4.1 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_07/2016 

m³ 1,04 

4.3.3 TANQUE DE CONTATO     

4.3.3.1 
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade at é 1,50m 

m³ 7,85 

4.3.3.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 1,18 
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4.3.3.3 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m³xkm 11,78 

4.3.3.4 
Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e 
lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado 
resinado 12mm (05 usos) 

m³ 2,34 

4.3.3.5 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_07/2016 

m³ 0,16 

4.3.4 LAJE DE MANUTENÇÃO     

4.3.4.1 
TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

m 30,00 

4.3.4.2 Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm und 1,00 

4.3.4.3 
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, 
com forma em qu adros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - 
tres usos 

m² 25,00 

4.3.5 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS      

4.3.5.1 
Caminhão Misto 12.000 l (hidrojato + sucção) com dois ajudantes 
+ combustível + motorista (hora produtiva)6 hrs diárias 

h 120,00 

4.3.5.2 
Caminhão Misto12.000 l (hidrojato + sucção) com dois ajudantes + 
combustível + motorista (hora improdutiva)2 hrs diárias 

h 30,00 

4.3.6 TREINAMENTO     

4.3.6.1 ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 100,00 

5.0 RECUPERAÇÃO SES RESIDENCIAL GERALDO PASSOS     

5.1 SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS     

5.1.1 SERVIÇOS AUXILIARES     

5.1.1.1 Mobilização de máquinas, ferramentas e pessoal und 1,00 

5.2 SERVIÇOS INICIAIS     

5.2.1 
Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - 
Rev 01 

und 2,00 

5.2.2 
Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, provisória ou 
Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e 
Hidrômetro, Rede DN 50mm 

und 2,00 

5.2.3 Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m mês 6,00 

5.2.4 Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,30m mês 6,00 

5.2.5 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018 

m² 1.674,97 

5.2.6 
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E 
INSTALÇÃO 

m² 8,00 

5.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO     

5.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

5.2.1.1 
Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame 
farpado 

m 142,00 

5.2.1.2 Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 m³ 21,30 

5.2.1.3 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m³xkm 213,00 

5.2.2 FECHAMENTO E PAVIMENTAÇÃO     
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5.2.2.1 

MURO DE FECHAMENTO PADRÃO CASAL 2,00M DE ALTURA, 
FUNDAÇÃO EM CONCRETO MAGRO E ALVENARIA DOBRADA, 
SAPATA SIMPLES PARA PILARES. ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 
COM PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK=21MPA A CADA 
2,50M, CONCERTINA RIPPER 300MM, CHAPISCO (5MM), REBOCO 
(20MM) E PINTURA EM TINTA ACRÍLICA BRANCA 2 DEMÃOS 
APLICADOS NAS DUAS FACES DO MURO 

m 134,00 

5.2.2.2 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). AF_05/2020 

m² 237,08 

5.2.2.3 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020 

m² 67,40 

5.2.2.4 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020 

m² 67,40 

5.2.3 PASSEIO     

5.2.3.1 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 

m² 455,52 

5.2.3.2 
RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA 
BRANCA 

und 1,00 

5.2.3.3 
TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL (NBR 5688) 

m 4,00 

5.2.4 TRATAMENTO PRELIMINAR     

5.2.4.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

m³ 35,66 

5.2.4.2 
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P 

m 7,00 

5.2.4.3 
Escada em alvenaria com 7 lances, largura 1,00m, piso 28cm e 
espelho 17 cm 

und 1,00 

5.2.4.4 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

m² 9,00 

5.2.4.5 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

m² 9,00 

5.2.4.6 
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 

m³ 9,35 

5.2.4.7 

Fornecimento de Pré-tratamento horizontal, com comprimento, 
largura e altura útil de 4,75 m x 0,70 m x 0,60 m, pré-fabricado em 
plástico reforçado com fibra de vidro, revestido em resina 
isoftálica, composto por 01 gradeamento com cesto de limpeza; 02 
canais de sedimentação; comportas para entrada e saída do 
esgoto; medidor de vazão tipo calha parshall de 3'' 

und 1,00 

5.2.4.8 Instalação de Pré-tratamento horizontal und 1,00 

5.2.5 EDIFICAÇÕES - CASA DE MÁQUINAS E DE FORÇA     

5.2.5.1  AREA DAS BOMBAS     
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5.2.5.1.1 
Escada em alvenaria com 7 lances, largura 1,00m, piso 28cm e 
espelho 17 cm 

und 1,00 

5.2.5.1.2 
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P 

m 2,00 

5.2.5.1.3 
Fornecimento e lançamento de concreto armado, fck = 15mpa em 
bloco de ancorag em 

m³ 1,00 

5.2.5.1.4 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

m² 2,00 

5.2.5.2 PINTURA     

5.2.5.2.1 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 257,13 

5.2.5.3 SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS     

5.2.5.3.1 
BOMBA CJ BASE VIGA U EP-3 MOTOR W22 IR3 PREMIUM 12,5 CV 
1800RPM 4T 1,25 IPW55 60HZ (132M) 

und 2,00 

5.2.5.3.2 
INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 
7,5 À 15 CV  

und 2,00 

5.2.5.4 SERVIÇOS ELÉTRICOS EM TODO SISTEMA     

5.2.5.4.1 
Revisão de quadro elétrico e sistema de automação das bombas e 
grupo gerador 

und 1,00 

5.2.5.4.2 Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º m 200,00 

5.2.5.4.3 Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º m 100,00 

5.2.5.4.4 Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c m 50,00 

5.2.5.4.5 
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, 
H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO. AF_11/2019 

und 5,00 

5.2.5.5 SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR     

5.2.5.5.1 Soprador tipo “Roots” TrilobularRNT30.20DN 80 und 2,00 

5.2.5.5.2 
QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA DE VARIACAO DE 
VELOCIDADE, TIPO CONVERSOR DE FREQUENCIA, P/ UM MOTOR 
TRIFASICO ATE 10 CV, 380V 

und 2,00 

5.2.5.5.3 
INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS 
ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). 
AF_12/2020 

und 2,00 

5.2.5.5.4 
Difusores de membrana de bolha grossa em EPDM com Ø100mm 
e base em PVC 

und 40,00 

5.2.5.5.5 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES und 35,00 

5.2.5.5.6 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES und 35,00 

5.2.5.5.7 
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

und 35,00 

5.2.5.5.8 ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES und 35,00 

5.2.5.6 LEITO DE SECAGEM     

5.2.5.6.1 
Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª 
categoria ou d e jazida 

m³ 151,89 

5.2.5.6.2 Regularização manual e compactação com placa vibratótia m² 151,89 
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5.2.5.6.3 
Escavação mecânica, reaterro e compactação vala material 1ª 
categoria 

m³ 37,58 

5.2.5.6.4 
Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 
ou similar 

m³ 151,89 

5.2.5.6.5 
Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e 
adensado 

m³ 15,19 

5.2.5.6.6 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 156,67 

5.2.5.6.7 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 313,34 

5.2.5.6.8 
Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 
1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm 

m² 313,34 

5.2.5.6.9 

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação 
de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa 
acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores 
- Rev 03 

m² 87,94 

5.2.5.6.10 
Alvenaria tijolo refratário (5,1 x 11,4 x 23 cm), aparente, 
esp=0.114m, executada com argamassa industrializada ac-ii, c/ 
junta de 1,0cm - R1 

m² 134,40 

5.2.5.6.11 Lastro de areia m³ 26,88 

5.2.5.6.12 Lastro de brita 2 m³ 40,32 

5.2.5.6.13 
Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado 
perfurado d = 4" (Kanadreno ou similar) 

m 56,00 

5.2.5.6.14 
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, 
PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 

und 9,00 

5.2.5.6.15 
Assentamento de tampão de ferro fundido DN 600mm para poços 
de visita 

und 9,00 

5.2.5.6.16 TAMPA DE CONCRETO P/ POÇO D=0,60m, e=7,0cm und 9,00 

5.2.5.6.17 
Tubo pvc p/rede colet.esgoto, JEI, d= 100mm (Vinilfort - Tigre ou 
similar) 

m 51,93 

5.2.5.6.18 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS 
(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 

m 51,93 

5.2.5.6.19 

Fornecimento de comporta tipo Stop-Log tipo alto em fibra de 
vidro, largura útil 250mm e altura de 500mm com gaveta movediça 
em fibra de vidro esp=10mm, com acionamento manual por 
manete na própria gaveta 

und 7,00 

5.2.6 AQUISIÇÃO e INSTALAÇÃO DE TDV     

5.2.6.1 

TORRE DIVISORA DE VAZÃO - Torre divisora de vazão cilíndrica, 
fabricada em PRFV, elevada com altura total 7,50 m, composta por 
caixa de areia ø 1,00 m e altura 2,00 m, com descarga de fundo 
através de válvula; caixa divisora de vazão ø 1,50 m e altura 0,80 

und 1,00 
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m, com 03/04 divisões alimentadas por vertedores triangulares; 
tubo central ø 0,60 m; escada de acesso a caixa distribuidora 

5.2.6.2 Base concreto     

5.2.6.2.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

m³ 0,79 

5.2.6.2.2 
Concreto ciclópico com concreto de fck=15Mpa e 30% de pedra de 
mão 

m³ 0,40 

5.2.6.2.3 
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e 
lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado 
resinado 12mm (05 usos) 

m³ 0,24 

5.2.6.2.4 
Acabamento de superfície de piso de concreto com 
desempolamento manual 

m² 1,13 

5.2.7 SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE LODO     

5.2.7.1 Bomba Helicoidal Johnson 6kgf/cm2 - Vol/ciclo 0.512 dm³ und 3,00 

5.2.7.2 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV und 3,00 

5.2.8 ESQUADRIAS     

5.2.8.1 Portao de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg - m2 m² 16,00 

5.2.9 SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS     

5.2.9.1 VÁLVULA BORBOLETA WAFER C/ ALAVANCA DN 100MM und 15,00 

5.2.9.2 Registro esfera PVC soldável Ø 50mm und 3,00 

5.2.9.3 Registro esfera PVC soldável Ø 32mm und 3,00 

5.2.10 PINTURA DE EQUIPAMENTOS     

5.2.10.1 Seviço de Pintura em Gel COAT m² 370,00 

5.2.11 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS      

5.2.11.1 
Caminhão Misto 12.000 l (hidrojato + sucção) com dois ajudantes 
+ combustível + motorista (hora produtiva)6 hrs diárias 

chp 90,00 

5.2.11.2 
Caminhão Misto12.000 l(hidrojato + sucção) com dois ajudantes + 
combustível + motorista (hora improdutiva)2 hrs diárias 

chi 30,00 

5.2.12 ESCADA DE MARINHEIRO E PLATAFORMA     

5.2.12.1 
Escada marinheiro, com degraus em barra redonda de 3/4", 
guarda-corpo em barr a chata de 1 1/2" x 1/4" e patamar (1,05 x 
0,95m) em chapa expandida de 1/4" 

m 13,40 

5.2.12.2 

Estrutura metálica em aço p/ Mezaninos e Plataformas, vão livre 
até 6,00m, Chapa Xadrez 1/4", área superior a 50 m2, sobrecarga 
700 kg/m2, pintura 01 dem ão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 
demãos de esmalte epoxi branco 

m² 4,00 

5.2.13 TREINAMENTO     

5.2.13.1 ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 30,00 

5.3 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO     

5.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

5.3.1.1 
Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame 
farpado 

m 95,94 

5.3.1.2 Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 m³ 14,39 

5.3.1.3 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m³xkm 143,91 

5.3.2 FECHAMENTO E PAVIMENTAÇÃO     
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5.3.2.1 

MURO DE FECHAMENTO PADRÃO CASAL 2,00M DE ALTURA, 
FUNDAÇÃO EM CONCRETO MAGRO E ALVENARIA DOBRADA, 
SAPATA SIMPLES PARA PILARES. ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 
COM PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK=21MPA A CADA 
2,50M, CONCERTINA RIPPER 300MM, CHAPISCO (5MM), REBOCO 
(20MM) E PINTURA EM TINTA ACRÍLICA BRANCA 2 DEMÃOS 
APLICADOS NAS DUAS FACES DO MURO 

m 91,02 

5.3.2.2 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). AF_05/2020 

m² 163,85 

5.3.2.3 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020 

m² 64,46 

5.3.2.4 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020 

m² 64,46 

5.3.3 PASSEIO INTERNO, EXTERNO E PAISAGISMO     

5.3.3.1 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 

m² 248,53 

5.3.3.2 
RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA 
BRANCA 

und 1,00 

5.3.3.3 
TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL (NBR 5688) 

m 4,00 

5.3.4 TRATAMENTO PRELIMINAR     

5.3.4.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

m³ 35,66 

5.3.4.2 
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P 

m 7,00 

5.3.4.3 
Escada em alvenaria com 7 lances, largura 1,00m, piso 28cm e 
espelho 17 cm 

und 1,00 

5.3.4.4 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

m² 9,00 

5.3.4.5 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

m² 9,00 

5.3.4.6 
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 

m³ 9,35 

5.3.4.7 

Fornecimento de Pré-tratamento horizontal, com comprimento, 
largura e altura útil de 4,75 m x 0,70 m x 0,60 m, pré-fabricado em 
plástico reforçado com fibra de vidro, revestido em resina 
isoftálica, composto por 01 gradeamento com cesto de limpeza; 02 
canais de sedimentação; comportas para entrada e saída do 
esgoto; medidor de vazão tipo calha parshall de 3'' 

und 1,00 

5.3.4.8 Instalação de Pré-tratamento horizontal und 1,00 

5.3.4.9 
POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

und 2,00 
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PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 
AF_04/2018 

5.3.4.10 
Assentamento de tampão de ferro fundido DN 600mm para poços 
de visita 

und 2,00 

5.3.4.11 TAMPA DE CONCRETO P/ POÇO D=0,60m, e=7,0cm und 2,00 

5.3.5 EDIFICAÇÕES - CASA DE MÁQUINAS E DE FORÇA     

5.3.5.1  AREA DAS BOMBAS     

5.3.5.1.1 
Escada em alvenaria com 7 lances, largura 1,00m, piso 28cm e 
espelho 17 cm 

und 1,00 

5.3.5.1.2 
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P 

m 2,00 

5.3.5.1.3 
Fornecimento e lançamento de concreto armado, fck = 15mpa em 
bloco de ancorag em 

m³ 1,00 

5.3.5.1.4 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

m² 2,00 

5.3.5.2 PINTURA     

5.3.5.2.1 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 257,13 

5.3.5.3 SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS     

5.3.5.3.1 
BOMBA CJ BASE VIGA U EP-3 MOTOR W22 IR3 PREMIUM 12,5 CV 
1800RPM 4T 1,25 IPW55 60HZ (132M) 

und 2,00 

5.3.5.3.2 
INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 
7,5 À 15 CV  

und 2,00 

5.3.5.4 SERVIÇOS ELÉTRICOS EM TODO SISTEMA     

5.3.5.4.1 
Revisão de quadro elétrico e sistema de automação das bombas e 
grupo gerador 

und 1,00 

5.3.5.4.2 Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º m 200,00 

5.3.5.4.3 Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º m 100,00 

5.3.5.4.4 Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c m 50,00 

5.3.5.4.5 
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, 
H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO. AF_11/2019 

und 4,00 

5.3.5.4.6 
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

und 8,00 

5.3.6 ESQUADRIAS     

5.3.6.1 Portao de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg - m2 m² 10,00 

6.0 
RECUPERAÇÃO SES RESIDENCIAL MARIA JOSÉ DE LOURDES 
RUFINO 

    

6.1 SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS     

6.1.1 SERVIÇOS AUXILIARES     

6.1.1.1 Mobilização de máquinas, ferramentas e pessoal und 1,00 

6.1.2 SERVIÇOS INICIAIS     

6.1.2.1 
Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - 
Rev 01 

und 1,00 
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6.1.2.2 
Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou 
Definitiva, com  Fornecimento de Material, inclusive Mureta e 
Hidrômetro, Rede DN 50mm 

und 1,00 

6.1.2.3 Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m mês 4,00 

6.1.2.4 Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,30m mês 4,00 

6.1.2.5 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018 

m² 906,00 

6.1.2.6 
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E 
INSTALÇÃO 

m² 4,00 

6.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO     

6.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

6.2.1.1 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 7,50 

6.2.1.2 
Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame 
farpado 

m 72,21 

6.2.1.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 18,3315 

6.2.1.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m³xkm 183,315 

6.2.2 FECHAMENTO E PAVIMENTAÇÃO     

6.2.2.1 

MURO DE FECHAMENTO PADRÃO CASAL 2,00M DE ALTURA, 
FUNDAÇÃO EM CONCRETO MAGRO E ALVENARIA DOBRADA, 
SAPATA SIMPLES PARA PILARES. ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 
COM PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK=21MPA  A CADA 
2,50M,  CONCERTINA RIPPER 300MM, CHAPISCO (5MM), REBOCO 
(20MM)  E PINTURA EM TINTA ACRÍLICA BRANCA 2 DEMÃOS 
APLICADOS NAS DUAS FACES DO MURO 

m 122,00 

6.2.2.2 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). AF_05/2020 

m² 182,83 

6.2.2.3 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020 

m² 6,30 

6.2.2.4 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020 

m² 6,30 

6.2.3 PASSEIO     

6.2.3.1 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 

m² 79,00 

6.2.4 TRATAMENTO PRELIMINAR ÁREA DO POÇO     

6.2.4.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

m³ 15,80 

6.2.4.2 
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P 

m 6,00 

6.2.4.3 
Escada em alvenaria com 7 lances , largura 1,00m, piso 28cm e 
espelho 17 cm 

und 2,00 
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6.2.4.4 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

m² 23,00 

6.2.4.5 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 96,54 

6.2.4.6 
ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL 
DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 

M3 5,95 

6.2.4.7 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

m² 16,00 

6.2.4.8 
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 

M3 15,00 

6.2.4.9 
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E 
RESINA EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA 
RESIDUÁRIAS OU CONTATO COM GASES 

m² 27,20 

6.2.4.10 

Fornecimento de Pré-tratamento horizontal, com comprimento, 
largura e altura útil de 4,75 m x 0,70 m x 0,60 m, pré-fabricado em 
plástico reforçado com fibra de vidro, revestido em resina 
isoftálica, composto por 01 gradeamento com cesto de limpeza; 02 
canais de sedimentação; comportas para entrada e saída do 
esgoto; medidor de vazão tipo calha parshall de 3'' 

und 1,00 

6.2.4.11 Instalação de Pré-tratamento horizontal und 1,00 

6.2.4.12 
GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO C/ PERFIS PULTRUDADOS 
PINTADOS EM ESMALTE PU ACRÍLICO E SISTEMA DE ANCORAGEM 
EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304 - H=1,10M 

und 15,00 

6.2.5 EDIFICAÇÕES - CASA DE MÁQUINAS E DE FORÇA     

6.2.5.1 BASE BOMBAS     

6.2.5.1.1 
Fornecimento e lançamento de concreto armado, fck = 15mpa em 
bloco de ancorag em 

m³ 2,10 

6.2.5.1.2 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

m² 7,45 

6.2.5.2 RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE     

6.2.5.2.1 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 38,00 

6.2.5.2.2 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

m² 32,81 

6.2.5.3 SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS     

6.2.5.3.1 

Conjunto motorbomba E4 V01 base viga u E-4 motor W22 IR3 
premium 3CV 1800 rpm 4T 1,25 IPW55 60 HZ(L90L), Polia Motora, 
Cj. Chumbador, Cj valvula de alivio de ar, correia dentada,polia 
movida, prot. Polia E-4 

und 2,00 

6.2.5.3.2 
Gerador portátil à gasolina  - GT5500E, ref. 629, com partida 
elétrica, trifá sico 380V, 6kva 

und 1,00 

6.2.5.4 SERVIÇOS ELÉTRICOS EM TODO SISTEMA     
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6.2.5.4.1 
Revisão de quadro elétrico e sistema de automação das bombas e 
grupo gerador 

und 1,00 

6.2.5.4.2 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016 

und 3,00 

6.2.5.4.3 
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

und 8,00 

6.2.5.4.4 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

und 4,00 

6.2.5.4.5 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 169,45 

6.2.5.4.6 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 36,20 

6.2.5.4.7 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

und 1,00 

6.2.5.4.8 Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º m 549,55 

6.2.5.4.9 Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º m 175,00 

6.2.5.4.10 Cabo de cobre flexível isolado, seção  1,5mm², 450/ 750v / 70°c m 55,22 

6.2.5.4.11 
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, 
H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO. AF_11/2019 

und 7,00 

6.2.5.5 GRUPO GERADOR     

6.2.5.5.1 Fechamento de Área - Abrigo Gerador und 1,00 

6.3 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - OPERAÇÃO     

6.3.1 TERRAPLENAGEM     

6.3.1.1 Locação de serviços de terraplenagem de obras civis m² 261,85 

6.3.1.2 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 

m² 261,85 

6.3.2 ESQUADRIAS     

6.3.2.1 Portao de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg - m2 m² 8,00 

6.3.3 SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS     

6.3.3.1 VÁLVULA BORBOLETA WAFER C/ ALAVANCA DN 100MM und 8,00 

6.3.3.2 Registro esfera PVC soldável Ø 50mm und 8,00 

6.3.3.3 Registro esfera PVC soldável Ø 32mm und 4,00 

6.3.4 PINTURA DE EQUIPAMENTOS     

6.3.4.1 Aplicação de primer universal - 2 demãos m² 175,00 

6.3.4.2 
Primer acrílico, marca FOSROC, ref Nitoprimer AW ou similar, 1 
demão 

m² 175,00 

6.3.5 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS      
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6.3.5.1 
Caminhão Misto 12.000 l (hidrojato + sucção) com dois ajudantes 
+ combustível + motorista (hora produtiva)6 hrs diárias 

h 90,00 

6.3.5.2 
Caminhão Misto12.000 l(hidrojato + sucção) com dois ajudantes + 
combustível + motorista (hora improdutiva)2 hrs diárias 

h 30,00 

6.3.6 TREINAMENTO E ELABORAÇÃO DE MANUAL DE OPERAÇÃO     

6.3.6.1 ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 60,00 

7.0 RECUPERAÇÃO SES RESIDENCIAL SANTA INÊS     

7.1 SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS     

7.1.1 SERVIÇOS AUXILIARES     

7.1.1.1 Mobilização de máquinas, ferramentas e pessoal und 1,00 

7.1.2 INSTALAÇÃO DA OBRA     

7.1.2.1 
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00M, ALT. 2,50M COM 1 
SANITÁRIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS 
INTERNAS 

mês 6,00 

7.2 INTERVENÇÕES ESTAÇÃO DE TRATAMENTO     

7.2.1 SERVIÇOS INICIAIS     

7.2.1.1 
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

m³ 3,20 

7.2.1.2 LIMPEZA DO TERRENO m² 727,00 

7.2.1.3 

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM 
CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 
12000 L - CHP DIURNO 

chp 180,00 

7.2.1.4 

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM 
CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 
12000 L - CHI DIURNO 

chi 60,00 

7.2.1.5 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

chp 60,00 

7.2.1.6 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 

chi 20,00 

7.2.1.7 

MURO DE FECHAMENTO PADRÃO CASAL 2,00M DE ALTURA, 
FUNDAÇÃO EM CONCRETO MAGRO E ALVENARIA DOBRADA, 
SAPATA SIMPLES PARA PILARES. ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 
COM PILARES EM CONCRETO ARMADOFCK=21MPA  A CADA 
2,50M,  CONCERTINA RIPPER 300MM, CHAPISCO (5MM), REBOCO 
(20MM)  E PINTURA EM TINTA ACRÍLICA BRANCA 2 DEMÃOS 
APLICADOS NAS DUAS FACES DO MURO 

m 207,60 

7.2.1.8 CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL - SERVENTE h 400,00 

7.2.1.9 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO m² 561,85 
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7.2.1.10 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO, EXCLUSIVE 
PARALELOS, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA DE 0.13 M E REJ. ARG. 
CIMENTO E AREIA 1:3 

m² 165,15 

7.2.1.11 
MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 

m 102,32 

7.2.1.12 PÓ DE BRITA m³ 10,91 

7.2.1.13 TRANSPORTE DE MATERIAL m³xkm 545,25 

7.2.1.14 
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TAMPA DE FIBRA DE 
VIDROE=8MM, INCLUSIVE CHUMBADORES DE ACO INOX - 
80x80cm 

und 8,00 

7.2.1.15 
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMI FLEXÍVEL, COM 
RESISTÊNCIAS À ACÍDOS, BASES E SOLVENTES - ESGOTO 

m² 240,00 

7.2.1.16 ARGAMASSA DE PROTECAO CIMENTO E AREIA MEDIA TRACO 1:3 m³ 4,80 

7.2.1.17 
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE POÇO DE VISITA (PV) COM ANEL 
PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO DN = 600MM E ASSENTAMENTO DO 
TAMPÃO AO NÍVEL DO PAVIMENTO 

und 10,00 

7.2.1.18 BOTA FORA m³ 7,80 

7.2.1.19 PORTÃO PADRÃO CASAL - 4,00M X 2,00M und 1,00 

7.2.2 

INSTALAÇÃO TRATAMENTO PRELIMINAR HORIZONTAL 
PREMOLDADO EM FIBRA DE VIDRO (VAZÃO ENTRE 3 - 4,5 L/S), 
INCLUINDO GRADEAMENTO, CAIXA DESARENADORA, CALHA 
PARSHAL 

    

7.2.2.1 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL 

m³ 0,40 

7.2.2.2 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

h 16,00 

7.2.2.3 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 16,00 

7.2.3 DESINFECÇÃO     

7.2.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL m³ 5,60 

7.2.3.2 
CONCRETO ARMADO, INCLUINDO FORMAS E FERRAGENS - FCK 
25MPA 

m³ 6,00 

7.2.3.3 
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMI FLEXÍVEL, COM 
RESISTÊNCIAS À ACÍDOS, BASES E SOLVENTES - ESGOTO 

m² 34,00 

7.2.3.4 
TUBULAÇÃO PVC OCRE - DN200 - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

m 10,00 

7.2.3.5 TÊ PVC OCRE - DN200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO und 2,00 

7.2.3.6 CLORADOR AUTOMÁTICO DO TIPO PASTILHA - DESINFECÇÃO und 1,00 

7.2.4 SALA DE APOIO OPERACIONAL     

7.2.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 3,58 

7.2.4.2 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM 

m² 20,06 

7.2.4.3 ALVENARIA DE TIJOLO DOBRADA EM BLOCO CERÂMICO 9X19X19 m³ 2,23 

7.2.4.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO CERÂMICO 9X19X19 m² 56,42 

7.2.4.5 CONCRETO ARMADO FCK=21MPA m³ 0,62 

7.2.4.6 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 

m³ 1,00 
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7.2.4.7 
REVESTIMENTO CERÂMICO DE DIMENSÕES 40 X 40 CM APLICADA 
EM AMBIENTES COM MAIS DE 10 M² 

m² 42,06 

7.2.4.8 
PINTURA EM TINTA ACRÍLICA PARA PAREDE EXTERNA - COR 
BRANCA 

m² 112,84 

7.2.4.9 
CHAPISCO APLICADO MANUALMENTE EM PAREDE - ESP. 5MM - 
T:1:3 

m² 132,90 

7.2.4.10 
REBOCO APLICADO MANUALMENTE EM PAREDE - ESP. 20MM - 
T:1:7 

m² 132,90 

7.2.4.11 
PORTÃO DE ENROLAR EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUINDO 
FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m² 4,20 

7.2.4.12 VERGA PRÉ MOLDADA m 2,00 

7.2.4.13 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 

m³ 1,01 

7.2.4.14 
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, 
INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM 

m² 20,06 

7.2.4.15 COPA/SALA COMERCIAL - REDE DISTRIBUICAO AGUA FRIA PVC und 1,00 

7.2.4.16 COPA/SALA COMERCIAL - REDE ESGOTAMENTO EM PVC und 1,00 

7.3 INTERVENÇÕES ESTAÇÃO DE TRATAMENTO     

7.3.1 EEE-01     

7.3.1.1 
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

m³ 3,40 

7.3.1.2 

MURO DE FECHAMENTO PADRÃO CASAL 2,00M DE ALTURA, 
FUNDAÇÃO EM CONCRETO MAGRO E ALVENARIA DOBRADA, 
SAPATA SIMPLES PARA PILARES. ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 
COM PILARES EM CONCRETO ARMADOFCK=21MPA  A CADA 
2,50M,  CONCERTINA RIPPER 300MM, CHAPISCO (5MM), REBOCO 
(20MM)  E PINTURA EM TINTA ACRÍLICA BRANCA 2 DEMÃOS 
APLICADOS NAS DUAS FACES DO MURO 

m 30,00 

7.3.1.3 LIMPEZA DO TERRENO m² 80,00 

7.3.1.4 PÓ DE BRITA m³ 3,33 

7.3.1.5 TRANSPORTE DE MATERIAL m³xkm 166,25 

7.3.1.6 ARGAMASSA DE PROTECAO CIMENTO E AREIA MEDIA TRACO 1:3 m³ 2,50 

7.3.1.7 
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMI FLEXÍVEL, COM 
RESISTÊNCIAS À ACÍDOS, BASES E SOLVENTES - ESGOTO 

m² 80,00 

7.3.1.8 
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE POÇO DE VISITA (PV) COM ANEL 
PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO DN = 600MM E ASSENTAMENTO DO 
TAMPÃO AO NÍVEL DO PAVIMENTO 

und 2,00 

7.3.1.9 
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

m³ 3,10 

7.3.1.10 BOTA FORA m³ 5,10 

7.3.1.11 PORTÃO PADRÃO CASAL - 4,00M X 2,00M und 1,00 

7.3.2 ABRIGO BOMBAS EEE-1     

7.3.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 2,40 

7.3.2.2 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM 

m² 0,30 
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7.3.2.3 ALVENARIA DE TIJOLO DOBRADA EM BLOCO CERÂMICO 9X19X19 m³ 1,80 

7.3.2.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO CERÂMICO 9X19X19 m² 39,00 

7.3.2.5 CONCRETO ARMADO FCK=21MPA m³ 0,42 

7.3.2.6 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 

m³ 0,80 

7.3.2.7 
PINTURA EM TINTA ACRÍLICA PARA PAREDE EXTERNA - COR 
BRANCA 

m² 78,00 

7.3.2.8 
CHAPISCO APLICADO MANUALMENTE EM PAREDE - ESP. 5MM - 
T:1:3 

m² 78,00 

7.3.2.9 
REBOCO APLICADO MANUALMENTE EM PAREDE - ESP. 20MM - 
T:1:7 

m² 78,00 

7.3.2.10 
LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM 

m² 7,50 

7.3.2.11 
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO KALHETÃO 90 
OU SIMILAR, FIXADA SOBRE TERÇA DE MADEIRA, EXCLUSIVE 
CUMEEIRA 

m² 11,16 

7.3.2.12 
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, 
FERROLHOS E CHUMBADORES EM CHAPA DE FERRO E=5MM 

m² 3,75 

7.3.2.13 

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TALHA MANUAL C/ 
CORRENTE E ESTRUTURA EM AÇO P/ ALTURA DE ELEV. 
H=5.00M CAP= 1T, TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1T E 
MONOVIA VIGA TIPO "I" 6,00M 

und 1,00 

7.3.3 EEE-02     

7.3.3.1 
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

m³ 2,50 

7.3.3.2 

MURO DE FECHAMENTO PADRÃO CASAL 2,00M DE ALTURA, 
FUNDAÇÃO EM CONCRETO MAGRO E ALVENARIA DOBRADA, 
SAPATA SIMPLES PARA PILARES. ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 
COM PILARES EM CONCRETO ARMADOFCK=21MPA  A CADA 
2,50M,  CONCERTINA RIPPER 300MM, CHAPISCO (5MM), REBOCO 
(20MM)  E PINTURA EM TINTA ACRÍLICA BRANCA 2 DEMÃOS 
APLICADOS NAS DUAS FACES DO MURO 

m 22,00 

7.3.3.3 LIMPEZA DO TERRENO m² 69,00 

7.3.3.4 PÓ DE BRITA m³ 3,45 

7.3.3.5 TRANSPORTE DE MATERIAL m³xkm 172,50 

7.3.3.6 ARGAMASSA DE PROTECAO CIMENTO E AREIA MEDIA TRACO 1:3 m³ 2,60 

7.3.3.7 
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMI FLEXÍVEL, COM 
RESISTÊNCIAS À ACÍDOS, BASES E SOLVENTES - ESGOTO 

m² 80,00 

7.3.3.8 
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE POÇO DE VISITA (PV) COM ANEL 
PRÉ- MOLDADO DE CONCRETO DN = 600MM E ASSENTAMENTO 
DO TAMPÃO AO NÍVEL DO PAVIMENTO 

und 1,00 

7.3.3.9 BOTA FORA m³ 3,75 

7.3.3.10 PORTÃO PADRÃO CASAL - 4,00M X 2,00M und 1,00 

7.3.4 ABRIGO BOMBAS EEE-02     

7.3.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 1,60 



  
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 

 

LICITAÇÃO CASAL ELETRÔNICA LRE Nº 42/2021 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICÍPIOS DA UNSERR/UNLE Página 51 

 

 

 

 

 

7.3.4.2 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

m² 0,20 

7.3.4.3 ALVENARIA DE TIJOLO DOBRADA EM BLOCO CERÂMICO 9X19X19 m³ 1,20 

7.3.4.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO CERÂMICO 9X19X19 m² 26,00 

7.3.4.5 CONCRETO ARMADO FCK=21MPA m³ 0,42 

7.3.4.6 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 

m³ 0,80 

7.3.4.7 
PINTURA EM TINTA ACRÍLICA PARA PAREDE EXTERNA - COR 
BRANCA 

m² 52,00 

7.3.4.8 
CHAPISCO APLICADO MANUALMENTE EM PAREDE - ESP. 5MM - 
T:1:3 

m² 52,00 

7.3.4.9 
REBOCO APLICADO MANUALMENTE EM PAREDE - ESP. 20MM - 
T:1:7 

m² 52,00 

7.3.4.10 
LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM 

m² 7,50 

7.3.4.11 
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO KALHETÃO 90 
OU SIMILAR, FIXADA SOBRE TERÇA DE MADEIRA, EXCLUSIVE 
CUMEEIRA 

m² 11,16 

7.3.4.12 
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, 
FERROLHOS E CHUMBADORES EM CHAPA DE FERRO E=5MM 

m² 3,75 

7.3.4.13 

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TALHA MANUAL C/ 
CORRENTE E ESTRUTURA EM AÇO P/ ALTURA DE ELEV. 
H=5.00M CAP= 1T, TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1T E 
MONOVIA VIGA TIPO "I" 6,00M 

und 1,00 

7.3.5 BOMBAS EEE1 E EEE2     

7.3.5.1 
INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO, 3CV. 
VAZÃO: 7,66 L/S; ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL 12 M.C.A.; 

und 4,00 

7.3.5.2 ASSENTAMENTO DE CURVA 90° COM PÉ, FOFO DN 80 MM und 4,00 

7.3.5.3 
ASSENTAMENTO DE REDUÇÃO COM FLANGES CONCÊNTRICA, 
FOFO DN 100MM 

und 4,00 

7.3.5.4 
ASSENTAMENTO DE TUBO FLANGEADO, FOFO DN 100MM - COMP. 
3,52M 

und 2,00 

7.3.5.5 ASSENTAMENTO DE CURVA 90° COM FLANGE, FOFO DN 100 MM und 4,00 

7.3.5.6 
ASSENTAMENTO DE JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA 
AXIALMENTE, FOFO DN 100 MM 

und 4,00 

7.3.5.7 
ASSENTAMENTO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO ANTI-GOLPE DE 
ARIETE, FOFO DN 100 MM 

und 4,00 

7.3.5.8 
ASSENTAMENTO VÁLVULA DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE 
BORRACHA C. CURTO C/ VOLANTE, FOFO DN 100 MM 

und 4,00 

7.3.5.9 ASSENTAMENTO DE CURVA 45° COM FLANGE, FOFO DN 100 MM und 4,00 

7.3.5.10 ASSENTAMENTO DE FLANGE CEGO, FOFO DN 100 MM und 2,00 

7.3.5.11 ASSENTAMENTO DE JUNÇÃO FLANGEADA - Y, FOFO DN 100 MM und 4,00 

7.3.5.12 
AQUISIÇAO E INSTALAÇAO DE QUADRO DE COMANDO ELETRICO 
TRIFASICO COM SISTEMA DE PARTIDA SOFTSTART E POTENCIAS 
INDIVIDUAIS DAS CARGAS A SEREM PARTIDAS: 2 X 3,0CV 

und 2,00 

7.3.6 MATERIAIS BOMBAS EEE1 E EEE2     
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7.3.6.1 
TRATAMENTO PRELIMINAR HORIZONTAL PREMOLDADO EM FIBRA 
DE VIDRO (VAZÃO ENTRE 3 - 4,5 L/S), INCLUINDO GRADEAMENTO, 
CAIXA DESARENADORA, CALHA PARSHAL 

und 1,00 

7.3.6.2 
BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO, 3CV. VAZÃO: 7,66 L/S; 
ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL 12 M.C.A.; 

und 4,00 

7.3.6.3 CURVA 90° COM PÉ, FOFO DN 80 MM und 4,00 

7.3.6.4 REDUÇÃO COM FLANGES CONCÊNTRICA, FOFO DN 100 MM und 4,00 

7.3.6.5 TUBO FLANGEADO, FOFO DN 100MM - COMP. 3,52M und 2,00 

7.3.6.6 CURVA 90° COM FLANGE, FOFO DN 100 MM und 4,00 

7.3.6.7 
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, FOFO DN 100 
MM 

und 4,00 

7.3.6.8 VÁLVULA DE RETENÇÃO ANTI-GOLPE DE ARIETE, FOFO DN 100 MM und 4,00 

7.3.6.9 
VÁLVULA DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA C. 
CURTO C/VOLANTE, FOFO DN 100 MM 

und 4,00 

7.3.6.10 CURVA 45° COM FLANGE, FOFO DN 100 MM und 4,00 

7.3.6.11 FLANGE CEGO, FOFO DN 100 MM und 2,00 

7.3.6.12 JUNÇÃO FLANGEADA - Y, FOFO DN 100 MM und 4,00 

7.3.6.13 
FORNECIMENTO DE CESTO EM AÇO INOX COM TELA 
0,60X0,60X0,60M 

und 2,00 

 

5. GESTOR E FISCAL 

A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas por funcionário indicado pela Superintendência 
de Engenharia – SUENG. 

6. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

Em anexo apresenta-se uma planilha orçamentária contendo a relação de serviços e materiais 
necessários à execução dos serviços. 

7. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução do Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da assinatura da 
Ordem de Serviço emitida pela CASAL. 

8. PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do Contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias contados a partir da assinatura da 
Ordem de Serviço emitida pela CASAL, com possibilidade de prorrogação por iguais e sucessivos 
períodos até o limite de 05 (cinco) anos, caso os serviços ora contratados não sejam concluídos.  

9. GARANTIA 

A Ordem de Serviço para dar início aos trabalhos ora contratados, só será assinada após entrega, por 
parte do licitante contratado, de Garantia no valor que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor 
do contrato. 
A Contratada poderá optar por uma das seguintes modalidades de Garantia, nos termos do artigo 164, 
§1° Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CASAL –RILC: 

a. Dinheiro 
b. Seguro-garantia; 
c. Fiança bancária. 
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Na hipótese de prorrogação do contrato, a garantia deve ser atualizada para o valor do contrato. 
A garantia será devolvida ao final do contrato e sendo que a garantia em dinheiro, esta será corrigida 
pela TR. 

10. ACRESCIMO 

A alteração quantitativa poderá ocorrer, nas mesmas condições contratuais, quando for necessário 
acréscimo ou supressões do objeto até o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, conforme o art. 171, § 2°, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e 
Convênios CASAL - RILC. 

11. PRORROGAÇÃO 

O Contrato poderá ser prorrogado até que se concluam os serviços ora contratados. 

12. REAJUSTE  

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis durante o período de 12 (doze) meses. Caso ultrapasse 
o referido período, os mesmos poderão ser reajustados a cada aniversário pela variação do Índice 
Nacional da Construção Civil – INCC/FGV. 

13. FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será procedido após apresentação da Nota Fiscal Fatura protocolada e devidamente 
conferida e atestada pelo gestor do Contrato, contando-se o prazo de 30 (trinta) dias a partir do seu 
lançamento no sistema de controle de pagamento da CASAL.  
A CONTRATADA quando do faturamento, deverá apresentar ao gestor do contrato, os seguintes 
documentos, com data de validade atualizada: 

• Certidão Negativa de Débito do INSS; 

• Certidão Negativa de Débito do FGTS; 

• Certidão Negativa atualizada de Débito junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal. 

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT  
A não apresentação dos documentos acima elencados ao gestor do contrato no prazo de 30 (trinta) 
dias, ensejará a rescisão deste contrato.   
Nenhum pagamento será feito sem que a CONTRATADA tenha recolhido o valor da multa 
eventualmente aplicada. 
A emissão antecipada do documento fiscal não implicará adiantamento para pagamento da obrigação. 
Havendo erro na Nota Fiscal a mesma será devolvida à CONTRATADA. 
Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à contratada, ficando o 
pagamento pendente até que se providenciem as medidas saneadoras, não acarretando ônus para a 
CASAL. 
Os pagamentos serão efetuados através de depósito bancário em conta corrente da CONTRATADA: 
Banco...........Agência ........... C/C................................. 
No caso de pagamento não efetuado no prazo estabelecido, o valor em atraso será corrigido pelo IPCA, 
desde o inadimplemento até a data do efetivo pagamento. 

14. OBRIGAÇÕES DAS LICITANTES 

14.1 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

I. Indicação do responsável técnico ou equipe de profissionais responsáveis técnicos que 
participarão da condução dos serviços, conforme Modelo constante no Anexo IV. 

II. O(s) responsável(eis) técnico(s) deve(m) apor assinatura de aceite na declaração. 
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III. Certidão de Registro de Regularidade de Situação junto ao CREA da Proponente e dos 
profissionais de seu quadro, que não estejam relacionados na Certidão de Pessoa Jurídica, 
envolvidos diretamente na presente Licitação. 

IV. Não serão aceitas certidões positivas. 

14.2 CAPACIDADE TÉCNICA 

I. Comprovação da Capacidade Técnica Operacional - Experiência da Proponente.  

A Proponente deverá comprovar experiência por meio de atestados de execução e conclusão bem-
sucedida, emitidos em seu nome, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente acompanhado da cópia da respectiva CAT emitida pelo CREA, em nome de 
profissional integrante do quadro técnico da respectiva empresa/pessoa jurídica (licitante), de 
obras de mesma natureza, em quantidades iguais ou superiores às parcelas de maior relevância 
do objeto da presente Licitação, discriminadas abaixo: 

• Recuperação de Estação de Tratamento de Esgoto. 
 

II. Quando o atestado tratar-se de Unidades Localizadas (Estação de Tratamento e Elevatórias), 
não será admitido o somatório de quantidades constantes do atestado, para comprovação de 
atendimento dos itens de vazão, de potência, de capacidade de reservação e de tratamento. 
Quando se tratar de Unidades Lineares (Coletores, Redes e Quantidades de Ligações), será 
admitido o somatório das quantidades constantes dos Atestados para comprovação de 
atendimento a estes itens. 
 

III. No caso da Proponente utilizar para comprovação das exigências mínimas, atestado(s) de 
obras, referente(s) a contratos executados sob o regime de consórcio, as quantidades 
consideradas serão apenas aquelas relativas a parcela de participação da Proponente na 
composição do consórcio, conforme estiver discriminado no atestado ou, na ausência desta 
informação no documento, por cópia do ato constitutivo do consórcio, devidamente 
registrado no órgão competente que deverá acompanhar o mesmo. Salvo se constarem 
expressamente do atestado o objeto realizado por cada uma das empresas consorciadas. 
 

IV. No caso da Proponente utilizar para comprovação das exigências mínimas, atestado(s) de 
obras, referentes a contratos executados sob o regime sub-contratação, somente serão 
aceitos aqueles atestados que tenham sido emitidos diretamente pela contratante principal 
(proprietária do empreendimento), ou que estejam acompanhados de declaração da mesma, 
ratificando as quantidades executadas bem como os demais dados do(s) atestado(s). 
 

V. Comprovação de Capacidade Técnica Profissional - Experiência Profissional. 

A Proponente deverá comprovar que possui em seu quadro funcional, na data estipulada para a 
entrega desta documentação, um ou mais profissionais de nível superior, com registro no órgão 
profissional competente, detentor de CAT emitida pelo CREA, ou respectivo conselho de classe, 
devidamente acompanhada do atestado de execução, fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, que demonstrem sua capacitação técnica para a execução de obras, de mesma natureza e 
compatível com o objeto desta Licitação, discriminadas abaixo: 

• Recuperação de Estação de Tratamento de Esgoto. 
 

VI. A comprovação do vínculo do profissional competente com a Proponente, deverá estar vigente 
e se dar através de um dos seguintes documentos: 
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A) Carteira de Trabalho (contendo as seguintes folhas: número de registro, qualificação civil, 
contrato de trabalho), ou 

B) Contrato de prestação de serviço (se por prazo determinado, o mesmo deverá abranger o 
período de execução dos serviços objeto desta contratação), registrado em Cartório de Títulos 
e Documentos. 

Os documentos acima referidos serão considerados presumidamente verdadeiros em sua forma e 
conteúdo. Caso a Comissão de Licitação, provocada ou não, constate indícios de fraude, impõe-se a 
aplicação de sanção administrativa, atendido o devido processo legal e denúncia ao Ministério Público. 

VII. Não será permitido apresentar comprovação de vínculo empregatício de um mesmo 
profissional, em mais de uma Proponente, sob pena de inabilitação de ambas as empresas. 
 

VIII. Quando o profissional detentor do acervo for sócio da empresa, a comprovação do vínculo 
poderá ser feita pela Certidão da Junta Comercial, pelo Contrato Social vigente, pelo Estatuto 
Social ou pelo Ato Constitutivo da Sociedade. 
 

IX. O(s) profissional(ais) apontado(s) na proposta como detentor(es) do acervo técnico deverá(ão) 
ser indicado(s) como responsável(eis) técnico(s) e deverá(ão) obrigatoriamente participar da 
obra objeto desta Licitação, cabendo ao gestor do contrato observar essa questão. 
 

X. No que se refere à apresentação de atestados constantes deste Edital, as Proponentes, quando 
se tratar de atestados inespecíficos, deverão destacar as referências inerentes às exigências 
obrigadas pelo Edital. 

14.3. VISITA TÉCNICA 

O licitante poderá fazer, de iniciativa própria, uma visita técnica ao local da realização dos serviços, as 
suas expensas.  
Quando da licitação, deve apresentar declaração de que conhece o local onde será realizado os 
serviços, responsabilizando-se por esta informação, não podendo alegar desconhecimentos dos fatos. 
A não apresentação desta declaração implica em sua inabilitação. 
Caso o licitante opte pela visita técnica, esta poderá ser realizada até 3 dias antes da data de realização 
da licitação, sendo de responsabilidade das licitantes o deslocamento até o local da visita devendo o 
responsável técnico ou representante da empresa apresentar uma carta de apresentação ou 
comprovante de vínculo com a empresa licitante. O agendamento da visita técnica dos residenciais 1, 
2, 3, 4 e 6 será realizado através do funcionário Thiago Santana, Supervisor de Coleta de Esgoto da 
Unidade Serrana, Telefone: (82) 3421-3177, e-mail thiago.silva@casal.al.gov.br. O agendamento da 
visita técnica do residencial 5 será realizado através do funcionário Rangel Correia, Coordenador de 
Produção e Distribuição da Unidade Leste, Telefone: (82) 3261-5135, e-mail 
rangel.correia@casal.al.gov.br. 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1 CONDIÇÕES GERAIS 

A Contratada deverá atender todas as condições e obrigações estabelecidas no caderno de 
especificações do projeto executivo. 
A Contratada tem a obrigação de manter durante toda a execução do Contrato as mesmas condições 
de compatibilidade de habilitação e qualificação exigidas na licitação e por ele assumidas. 
Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa anuência 
do CONTRATANTE. 
Substituir o material/equipamento fornecido e/ou refazer o serviço em desacordo com as 

mailto:thiago.silva@casal.al.gov.br
mailto:rangel.correia@casal.al.gov.br
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características e especificações exigidas, sem ônus para a CONTRATANTE. 
Sujeitar-se a fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos necessários, 
atendendo as reclamações formuladas e cumprindo todas as orientações, do mesmo, visando o fiel 
desempenho das atividades. 
A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições 
a seguir estabelecidas no edital, bem como todos os requisitos constantes no presente projeto básico 
e executivo. 
A CONTRATADA deverá apresentar ao gestor do contrato, no prazo de 15 dias após a assinatura do 
contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica- ART referente ao serviço que será executado, 
contendo na mesma todos os dados referentes ao contrato. 

A CONTRATADA deverá apresentar ao gestor do contrato a Licença Ambiental e registro da obra no 
município no prazo de 30(trinta) dias após a assinatura do contrato.  

Todos os estudos necessários para a obtenção das licenças são de responsabilidade da CONTRATADA. 

15.2 MODIFICAÇÕES  

Toda e qualquer modificação introduzida nos projetos, detalhes, especificações, inclusive acréscimos, 
somente serão admitidos com expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, e prévio conhecimento do autor 
do Projeto Técnico de Engenharia.  

15.3 DIVERGÊNCIAS  

Em qualquer caso de discrepância nos números, cotas, desenhos ou especificações, o assunto deverá 
imediatamente ser submetido ao(s) Autor (es) do (s) Projeto (s), ouvida, anteriormente, a 
FISCALIZAÇÃO.  

15.4 DANOS E AVARIAS  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA reparar quaisquer danos e/ou avarias em decorrência 
da execução da obra, causados a serviços já realizados na própria obra bem como terrenos e/ou 
prédios vizinhos e /ou terceiros, e/ou a veículos.  
A CONTRATADA envidará todos os esforços no sentido de não perturbar a vizinhança com poeiras, 
odores ou ruídos excessivos, principalmente em função das características dos diversos edifícios 
hospitalares próximos à construção.  

15.5 OBRIGAÇÕES LEGAIS  

Todas as obrigações ou encargos previstos na Legislação Trabalhista e da Previdência Social deverão 
ser providenciados e pagos pela CONTRATADA, incluindo licenças, taxas, impostas, seguras etc. 
Igualmente, os registros no CREA-AL e na Prefeitura Municipal, e/ou quaisquer outros órgãos do 
Estado, Município, ou quaisquer outros que se fizerem necessários à normalização da construção, 
serão obrigação da CONTRATADA.  

15.6 SANÇÕES  
Em caso de não estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com este 
documento, com os desenhos, detalhes, especificações e instruções fornecidas pela FISCALIZAÇÃO, 
ou, de modo geral com as regras da arte e técnica de construir, poderá, além das sanções previstas no 
CONTRATO, solicitar a demolição e reconstrução total ou parcial dos trabalhos defeituosos o que será 
realizado às expensas da CONTRATADA.  
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15.7 CADASTRO DA OBRA 

Após a conclusão da obra a CONTRATADA deverá fornecer o respectivo cadastro técnico, retratando, 
fielmente, como foi construída a obra, seguindo padrão de cadastro técnico da CASAL. O cadastro de 
todas as unidades da obra, inclusive a rede coletora de esgoto e/ou rede de distribuição de água deverá 
ser georeferenciado utilizando coordenadas UTM (Universal Transversa de Mercator) e entregue em 
três vias no formato DXF impressa e em CD-ROM. 

Os desenhos técnicos serão elaborados na escala de 1:2000 (um para dois mil). Poderá no caso de 
pequenas redes, comunidades, loteamentos, conjuntos habitacionais, etc, serem desenhadas na escala 
1:1000 (um para mil) ou 1:500 (um para quinhentos) a depender da magnitude da área, indicando-se 
as unidades do sistema, trechos projetados, a remanejar e a manter, com seus diâmetros, 
comprimentos e materiais, número dos nós, denominação das vias públicas, etc.;  Os desenhos técnicos 
devem ter no máximo o formato A-1 (594 x 841) mm, obedecendo sempre as dimensões prescritas 
pela Associação Brasileira de Normas Técnica-ABNT. 

15.8 ENTREGA DA OBRA  

O recebimento provisório e definitivo da Obra será realizado conforme norma de recebimento de 
obras e serviços de engenharia, RD 003/2017 de 30/01/2017, atendendo também ao que prescreve o 
art. 198, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios CASAL – RILC. 
As obras e serviços de engenharia serão recebidos provisoriamente, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante Relatório Final da Obra (Anexo III da Resolução de Diretoria 
nº 003/2017 de 30/01/2017), assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita do 
contratado pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, conforme artigo 198, I, alínea 
a, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios CASAL – RILC. 
As obras e serviços de engenharia serão recebidos definitivamente, pela Comissão de Recebimento de 
Obras e Serviços de Saneamento - CROSS, até o prazo máximo de observação ou vistoria de 90 
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais devidamente justificados, conforme artigo 198, I, alínea b, 
do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios CASAL – RILC; Mediante elaboração do 
Relatório Técnico para o Recebimento de Obra/Serviço para Operacionalização dos Sistemas (Anexo II 
da Resolução de Diretoria 003/2017 de 30/01/2017). 
Deverão ser observados os requisitos e critérios para o recebimento dos sistemas pela CASAL (período 
de operação compartilhada), onde para sistemas de abastecimento de água o período será de 90 
(noventa) dias. Este período poderá ser excepcionalmente prorrogado desde que devidamente 
justificado. 

Para o recebimento da obra deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 

A) Solicitar o Recebimento do Sistema; 
B) Tomar ciência da documentação necessária ao Recebimento do Sistema (Anexo IV da 

Resolução de Diretoria nº 003/2017 de 30/01/2017); 
C) Providenciar a complementação/correção da documentação, se for o caso, e conforme 

orientação da SUNEC/SUNEI; 
D) Obedecer à todas as cláusulas do Termo de Compromisso de Operação Compartilhada (Anexo 

VI da Resolução de Diretoria nº 003/2017 de 30/01/2017); 
E) Emitir Termo de Entrega do Sistema para a CASAL; 
F) Obedecer a relação de documentos necessários do Anexo VI da Resolução de Diretoria nº 

003/2017 de 30/01/2017 nas seguintes obras: 

• Extensão de Redes de Águas de Ruas, Avenidas e Similares; 

• Emissário de Esgoto Sanitário. 
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16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Fornecer à Contratada os Procedimentos, Normas, Padrões e Especificações necessários à correta 
execução dos serviços. 
Esclarecer toda e qualquer dúvida com referência à execução dos serviços, de imediato, se possível, 
quando solicitado verbalmente, ou no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, quando oficializado por 
escrito. 
Comunicar à Contratada, com antecedência de 72 (setenta e duas) horas, para os devidos ajustes, 
qualquer alteração desde que esta não implique em aumento de custos para a Contratada. 
Intervir junto a outros órgãos, a fim de agilizar as autoridades dos serviços, caso estas sejam 
necessárias. 
Emitir o Boletim de Medição dos serviços executados mensalmente, efetuando o pagamento dos 
mesmos até o 30º (trigésimo) dia útil subsequente à conformação das Notas Fiscais. 
Abrir o “Livro de Ocorrências” e registrar todos os fatos relevantes acontecidos durante a vigência do 
contrato, principalmente aqueles que prejudiquem direta ou indiretamente a qualidade e a efetividade 
dos serviços. 

17. DA GESTÃO 

Conforme preconiza o artigo 190 do RILC, o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de 
acordo com as cláusulas estabelecidas e as normas constantes da citada lei, respondendo cada qual 
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. Adiante, estão relacionadas as atribuições do 
gestor de contrato: 

A) Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade, e 
encaminhar a solicitação de prorrogação;  

B) Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a prestação de serviços será 
cumprida integral ou parceladamente;  

C) Anotar em formulário próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;  

D) Atestar as notas fiscais encaminhadas à unidade competente para pagamento; 
E) Comunicar à unidade competente, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de 

penalidade, após os contatos prévios com a contratada;  
F) Solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas relativas ao contrato sob sua 

responsabilidade;  
G) Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma físico-financeiro;  
H) Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar 

à autoridade competente ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou 
em relação a terceiros;  

I) Encaminhar à autoridade competente eventuais pedidos de modificações no cronograma 
físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada. 

18. DA FISCALIZAÇÃO  

A gestão e a fiscalização do contrato consistem na verificação da conformidade da sua escorreita 
execução e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 
pactuado, devendo ser exercido pelo gestor do contrato designado pela CASAL, que poderá ser 
auxiliado pelo fiscal técnico e fiscal administrativo do contrato, cabendo ao responsável legal ou 
preposto da Contratada o acompanhamento dessas atividades, termos do art. 203 do Regulamento 
Interno de Licitações, Contratos e Convênios – RILC da CASAL;  
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Conhecer e reunir-se com o preposto da Contratada (art. 203 § 2º do RILC) com a finalidade de definir 
e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem com traçar metas de controle, fiscalização e 
acompanhamento do contrato; 
O serviço será fiscalizado por intermédio de engenheiro(s), biólogo(s) ou profissional habilitado 
designado(s) e respectivos auxiliares, elementos esses doravante indicados pelo nome FISCALIZAÇÃO. 
O fiscal possui funções específicas para melhor desenvolver seu trabalho sendo necessário atender aos 
seguintes requisitos mínimos: 

• Ter conhecimento prévio de sua competência e atuação de modo que seja responsável pela 
execução de atividades e/ou pela vigilância e garantia da regularidade e adequação dos 
serviços; 

• O fiscal deverá possuir em suas mãos a cópia de todo o processo licitatório, principalmente do 
projeto básico e do projeto executivo, a partir de onde poderá vigiar/sindicar/atestar toda a 
atividade exercida; 

• Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que irá fiscalizar, principalmente de suas 
cláusulas, assim como das condições constantes do edital e seus anexos para permitir ao fiscal 
concluir que, durante a execução, o objeto está sendo executado conforme o contratado, ou 
então, para poder exigir essa correta execução; 

• Conhecer e reunir-se com o preposto da CONTRATADA (art. 203. § 2° do RILC) com a finalidade 
de definir e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de 
controle, fiscalização e acompanhamento do contrato; 

• Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, 
constantes das cláusulas e demais condições do Edital da Licitação e seus anexos, planilhas, 
cronogramas etc; 

• Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou 
modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer, 
que possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo resultado; 

• Recusar serviço ou fornecimento irregular, não aceitando material ou serviço diverso daquele 
que se encontra especificado no edital e seus anexos; 

• Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela CONTRATADA. 

Serão realizadas fiscalizações diárias por técnicos da CASAL visando acompanhar os serviços a serem 
executados pela CONTRATADA e observar se as atividades estão sendo desempenhadas de modo 
satisfatório. 
A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à quantidade, particularidade e qualidade na 
execução dos serviços, aplicando as penalidades previstas, quando não atendidas as respectivas 
disposições contratuais. 
Os serviços executados e não aprovados pela fiscalização deverão obrigatoriamente ser refeitos sem 
qualquer ônus para a CASAL. 
Todas as ordens dadas pela FISCALIZAÇÃO ao(s) engenheiro(s) condutor(es) da Supervisão do serviço 
serão consideradas como se fossem dirigidas a CONTRATADA; de mesmo modo, todo e qualquer ato 
efetuado ou disposição tomada pelo(s) referido(s) engenheiro(s), ou ainda omissões de 
responsabilidade do(s) mesmo(s), serão consideradas para todo e qualquer efeito como tendo sido da 
CONTRATADA. 
Ficam reservados a FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, 
duvidoso, omisso, não previsto no Contrato, nas Especificações, no Projeto Básico, no Projeto 
Executivo e em tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou 
indiretamente, com a obra em questão e seus complementos. 
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A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços, total 
ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivo técnico, de segurança, disciplinar ou 
outros. Em todos os casos, os serviços só poderão ser reiniciados por outra ordem da FISCALIZAÇÃO. 

19. PENALIDADES 

Pela inexecução total, parcial ou inadequada das obrigações assumidas pela CONTRATADA, poderão 
ser aplicadas as seguintes sanções, não cumulativas, assegurando o direito de defesa prévia por 05 
(cinco) dias úteis. 

A) ADVERTÊNCIA, por escrito, pela inexecução parcial do contrato, pelo cumprimento irregular 
das cláusulas contratuais, pela paralisação da prestação dos serviços; 

B) MULTA de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura mensal, limitada, por sua vez de 
incidência, a 10% (dez por cento) do valor global do contrato; 

C) IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

Na hipótese de a proponente incorrer em multa, esta deverá ser paga dentro do prazo máximo de 15 
(quinze) dias a contar do recebimento da notificação ou do não acolhimento da defesa, sob pena de a 
CASAL descontar o respectivo valor nos pagamentos vincendo. 

20. CASOS OMISSOS 

Os casos omissos ou situações não explícitas serão decididas pelas partes, segundo as disposições 
contidas no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios CASAL – RILC, termos da Leis 
13.303/2016. 

21. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os elementos básicos para execução do serviço sempre serão os preconizados no projeto. Qualquer 
alteração que possa vir existir, no mesmo, deverá sempre ser por escrito e com anuência da 
FISCALIZAÇÃO. 

Qualquer alteração no projeto que não seja autorizada pela FISCALIZAÇÃO, e que por acaso venham 
ser concretizada pela Contratada, não será aceita e deverá ser reconstruída a luz do projeto. 

Após a conclusão total de cada etapa de serviço, as modificações e alterações que possam vir existir 
do projeto, deverão ser imediatamente atualizadas, não sendo permitido que as mesmas sejam 
postergadas para a conclusão total do serviço. 

O serviço só será considerado como concluído após todas as modificações que venham existir no 
projeto, serem recadastradas e atualizadas. Essas atualizações serão de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA e vistadas pela FISCALIZAÇÃO, se aprovadas. 

Deve-se considerar como projeto, os desenhos, memoriais técnicos, especificações, ordens de serviço, 
instruções de serviço, ou qualquer documento emanado pela FISCALIZAÇÃO, que objetive a perfeita 
execução dos serviços. 

Todos os materiais para execução do serviço deverão ser novos e de qualidade, de conformidade com 
o preconizado nas especificações, nos desenhos, e planilhas. Na falta, prevalecerão as normas e 
especificações dos fabricantes. 

A mão de obra a ser utilizada no serviço, deverá ser especializada e de qualidade. 

Todas as normas de segurança do trabalho deverão ser utilizadas em todos os serviços durante todo 
decorrer do serviço. 
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Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da 
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimentos das cláusulas e 
condições destas Especificações e do Contrato, bem como de tudo o que estiver contido no Projeto 
Básico e Executivo, nas Normas, Especificação e Métodos da ABNT - Associação Brasileira de Normas 
Técnicas e da CASAL - Companhia de Saneamento de Alagoas. 
A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuem a responsabilidade única, integral e 
exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos serviços e suas implicações próximas ou remotas, 
sempre de conformidade com o Contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes. 
Deverá a CONTRATADA acatar de modo imediato às ordens da FISCALIZAÇÃO, dentro destas 
Especificações e do Contrato. 
A CONTRATADA deverá permanentemente ter e colocar à disposição da FISCALIZAÇÃO os meios 
necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados/elaborados, bem como facilitar o 
acompanhamento/execução dos serviços. 
A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela 
CONTRATADA, providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao seu bom 
andamento. 
Pela CONTRATADA a condução do serviço ficará a cargo de pelo menos um engenheiro registrado no 
CREA da Região. Deverá esse engenheiro ser auxiliado em cada frente de trabalho por um encarregado 
devidamente habilitado. 
O(s) engenheiro(s) condutor(es) do serviço, cada um no seu âmbito respectivo, deverão estar sempre 
em condições do atender a FISCALIZAÇÃO e prestar-lhes todos os esclarecimentos e informações sabre 
a andamento dos serviços, a sua programação, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais 
que a FISCALIZAÇÃO reputar necessário ou útil e que só refira, diretamente, ao serviço e suas 
implicações. 
O quadro do pessoal da CONTRATADA empregado no serviço deverá ser constituído de elementos 
competentes, hábeis e disciplinado, qualquer que seja a sua função, cargo ou atividade. A 
CONTRATADA é obrigada a afastar imediatamente do serviço e do canteiro do trabalho todo e 
qualquer elemento julgado pela FISCALIZAÇÃO com conduta inconveniente e que possa prejudicar o 
bom andamento e a perfeita execução dos serviços e a ordem do canteiro. 
A CONTRATADA não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO, 
salvo os eventuais de emergência. 

 

Maceió, 02 de Julho de 2021 

 
Julio César Moura Menezes Junior 

Engenheiro Sanitarista e Ambiental – CREA 
Crea: 020.990.316-3 

Mat. 2943 
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LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 42/2021 - CASAL 
 
 

ANEXO II   

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

BDI SERVIÇOS: 20,76%

DATA BASE: SINAPI/ ABRIL 2021 BDI MATERIAIS: 11,10%

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT P. UNIT P. TOTAL

1.0 ADM. LOCAL

1.1 Administração local da obra und 1,00

2.0 RECUPERAÇÃO SES RESIDENCIAL EDVAL GAIA

2.1 SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS

2.1.1 SERVIÇOS AUXILIARES

2.1.1.1 Mobilização de máquinas, ferramentas e pessoal und 1,00

2.1.2 SERVIÇOS INICIAIS

2.1.2.1 Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01 und 1,00

2.1.2.2 Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, provisória ou definitiva, com 

Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm und 1,00

2.1.2.3 Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m mês 4,00

2.1.2.4 Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,30m mês 4,00

2.1.2.5 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018

m²
714,94

2.1.2.6 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO m² 4,00

2.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

2.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1.1 Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame farpado m
96,93

2.2.1.2 Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 m³ 14,54

2.2.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

m³xkm
145,40

2.2.2 FECHAMENTO E PAVIMENTAÇÃO

2.2.2.1

MURO DE FECHAMENTO PADRÃO CASAL 2,00M DE ALTURA, 

FUNDAÇÃO EM CONCRETO MAGRO E ALVENARIA DOBRADA, SAPATA 

SIMPLES PARA PILARES. ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO COM 

PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK=21MPA A CADA 2,50M, 

CONCERTINA RIPPER 300MM, CHAPISCO (5MM), REBOCO (20MM)  E

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA BRANCA 2 DEMÃOS APLICADOS NAS 

DUAS FACES DO MURO

m 118,14

2.2.2.2

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m²

86,84

2.2.2.3

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 78,16

2.2.2.4
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020

m²
78,16

2.2.3 PASSEIO INTERNO, EXTERNO E PAISAGISMO

2.2.3.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 350,24

2.2.4 TRATAMENTO PRELIMINAR

2.2.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

m³
35,66

2.2.4.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P

m
3,28

2.2.4.3 Escada em alvenaria com 7 lances, largura 1,00m, piso 28cm e espelho 17 cm und
1,00

2.2.4.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m²
9,00

2.2.4.5 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

m² 9,00

2.2.4.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK 

= 25 MPA. AF_01/2017

m³ 8,26

2.2.4.7 Fornecimento de Pré-tratamento horizontal, com comprimento, largura e altura 

útil de 4,75 m x 0,70 m x 0,60 m, pré-fabricado em plástico reforçado com fibra 

de vidro, revestido em resina isoftálica, composto por 01

gradeamento com cesto de limpeza; 02 canais de sedimentação; comportas 

para entrada e saída do esgoto; medidor de vazão tipo calha parshall de 3''

und 1,00

2.2.4.8 Instalação de Pré-tratamento horizontal und 1,00

2.2.5 EDIFICAÇÕES - CASA DE MÁQUINAS E DE FORÇA

2.2.5.1 AREA DAS BOMBAS

2.2.5.1.1 Escada em alvenaria com 7 lances, largura 1,00m, piso 28cm e espelho 17 cm und
1,00

2.2.5.1.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P

m
2,00

2.2.5.1.3 Fornecimento e lançamento de concreto armado, fck = 15mpa em bloco de 

ancoragem

m³
1,00

2.2.5.1.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 2,00

OBRA: RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

LOCAL: PALMEIRA DOS ÍNDIOS, QUEBRANGULO, JUNDIÁ E PAULO JACINTO - AL

DATA: JUNHO/2021

SUB-TOTAL 1.0

SUB-TOTAL 2.2.3

SUB-TOTAL 2.2.4

SUB-TOTAL 2.1.1

SUB-TOTAL 2.1.3

SUB-TOTAL 2.1

SUB-TOTAL 2.2.5.1

SUB-TOTAL 2.2.1

SUB-TOTAL 2.2.2
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2.2.5.2 PINTURA

2.2.5.2.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m²
255,60

2.2.5.3 SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2.2.5.3.1 Conjunto motorbomba E4 V01 base viga u E-4 motor W22 IR3 premium 5CV 

1800 rpm 4T 1,25 IPW55 60 HZ(L90L), Polia Motora, Cj. Chumbador, Cj valvula 

de alivio de ar, correia dentada,polia movida, prot. Polia E-4

und 2,00

2.2.5.3.2 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV und 2,00

2.2.5.4 SERVIÇOS ELÉTRICOS EM TODO SISTEMA

2.2.5.4.1 Revisão de quadro elétrico e sistema de automação das bombas e grupo 

gerador

und
1,00

2.2.5.4.2 Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º m 200,00

2.2.5.4.3 Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º m 100,00

2.2.5.4.4 Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c m 50,00

2.2.5.4.5 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO,

H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_11/2019

und 5,00

2.2.5.4.6 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020

und
10,00

2.2.5.5 SOPRADOR

2.2.5.5.1 Soprador tipo “Roots” TrilobularRNT30.20DN 80 und 2,00

2.2.5.5.2 QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA DE VARIACAO DE VELOCIDADE,

TIPO CONVERSOR DE FREQUENCIA, P/ UM MOTOR TRIFASICO ATE 10 

CV, 380V

und 2,00

2.2.5.5.3 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 

25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020

und
2,00

2.2.5.5.4 Difusores de membrana de bolha grossa em EPDM com Ø100mm e base em 

PVC

und
40,00

2.2.5.5.5 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 35,00

2.2.5.5.6 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 35,00

2.2.5.5.7 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h
35,00

2.2.5.5.8 ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 35,00

2.2.5.6 LEITO DE SECAGEM

2.2.5.6.1 Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou 

d e jazida

m³
59,74

2.2.5.6.2 Regularização manual e compactação com placa vibratótia m² 59,74

2.2.5.6.3 Escavação mecânica, reaterro e compactação vala material 1ª categoria m³ 29,48

2.2.5.6.4 Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar m³ 59,74

2.2.5.6.5 Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado m³ 5,97

2.2.5.6.6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 64,37

2.2.5.6.7 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m² 128,73

2.2.5.6.8 Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 

(cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

m²
128,73

2.2.5.6.9 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão 

de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta 

pva latex convencional para exteriores - Rev 03

m² 49,84

2.2.5.6.10 Alvenaria tijolo refratário (5,1 x 11,4 x 23 cm), aparente, esp=0.114m, executada 

com argamassa industrializada ac-ii, c/ junta de 1,0cm - R1

m²
45,54

2.2.5.6.11 Lastro de areia m³ 9,11

2.2.5.6.12 Lastro de brita 2 m³ 13,66

2.2.5.6.13 Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 4" 

(Kanadreno ou similar)

m
16,50

2.2.5.6.14 POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, 

PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

und 6,00

2.2.5.6.15 Assentamento de tampão de ferro fundido DN 600mm para poços de visita und 6,00

2.2.5.6.16 TAMPA DE CONCRETO P/ POÇO D=0,60m und 6,00

2.2.5.6.17 Tubo pvc p/rede colet.esgoto, JEI, d= 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) m 49,50

2.2.5.6.18 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

m 49,50

2.2.5.6.19 Fornecimento de comporta tipo Stop-Log tipo alto em fibra de vidro, largura útil 

250mm e altura de 500mm com gaveta movediça em fibra de vidro esp=10mm, 

com acionamento manual por manete na própria gaveta

und 3,00

SUB-TOTAL 2.2.5.4

SUB-TOTAL 2.2.5.5

SUB-TOTAL 2.2.5.6

SUB-TOTAL 2.2.5

SUB-TOTAL 2.2.5.2

SUB-TOTAL 2.2.5.3
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2.2.6 AQUISIÇÃO DE TDV

2.2.6.1

TORRE DIVISORA DE VAZÃO

Torre divisora de vazão cilíndrica, fabricada em PRFV, elevada com altura total 

7,50 m, composta por caixa de areia ø 1,00 m e altura 2,00

m, com descarga de fundo através de válvula; caixa divisora de vazão ø 1,50 m 

e altura 0,80 m, com 03/04 divisões alimentadas por

vertedores triangulares; tubo central ø 0,60 m; escada de acesso a caixa 

distribuidora ( CÂMARA DE CARGA EM PRFV, DN 1m x 7,5m)

und 1,00

2.2.6.2 Base concreto

2.2.6.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

m³
0,56

2.2.6.2.2 Concreto ciclópico com concreto de fck=15Mpa e 30% de pedra de mão m³ 0,28

2.2.6.2.3

Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado,

para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) m³ 0,17

2.2.6.2.4
Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual m²

0,80

2.2.7 SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE LODO

2.2.7.1 Bomba Helicoidal Johnson 6kgf/cm2 - Vol/ciclo 0.512 dm³ und 3,00

2.2.7.2 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV und 3,00

2.3 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - OPERAÇÃO

2.3.1 ESQUADRIAS

2.3.1.1 Portao de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg - m2 m² 16,00

2.3.2 SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2.3.2.1 VÁLVULA BORBOLETA WAFER C/ ALAVANCA DN 100MM und 15,00

2.3.2.2 Registro esfera PVC soldável Ø 50mm und 1,00

2.3.2.3 Registro esfera PVC soldável Ø 32mm und 1,00

2.3.3 PINTURA DE EQUIPAMENTOS

2.3.3.1 SERVIÇO DE PINTURA EM GEL COAT NA COR BRANCA m² 370,00

2.3.4 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2.3.4.1 Caminhão Misto 12.000 l (hidrojato + sucção) com dois ajudantes + combustível 

+ motorista (hora produtiva)6 hrs diárias

chp
90,00

2.3.4.2 Caminhão Misto12.000 l(hidrojato + sucção) com dois ajudantes + combustível 

+ motorista (hora improdutiva)2 hrs diárias

chi
30,00

2.3.5 TREINAMENTO

2.3.5.1 ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 100,00

3.0 RECUPERAÇÃO SES RESIDENCIAL PALMERIS

3.1 SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS

3.1.1 SERVIÇOS AUXILIARES

3.1.1.1 Mobilização de máquinas, ferramentas e pessoal und 1,00

3.1.2 SERVIÇOS INICIAIS

3.1.2.1 Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01 und 1,00

3.1.2.2

Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, provisória ou definitiva, com 

Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm und 1,00

3.1.2.3 Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m mês 6,00

3.1.2.4 Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,30m mês 6,00

3.1.2.5
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
m² 1.309,44

3.1.2.6 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO m² 4,00

3.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

3.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.2.1.1
Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame farpado

m 146,87

3.2.1.2 Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 m³ 22,03

3.2.1.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
m³xkm 220,31

3.2.2 FECHAMENTO E PAVIMENTAÇÃO

3.2.2.1

MURO DE FECHAMENTO PADRÃO CASAL 2,00M DE ALTURA, 

FUNDAÇÃO EM CONCRETO MAGRO E ALVENARIA DOBRADA, SAPATA 

SIMPLES PARA PILARES. ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO COM 

PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK=21MPA A CADA 2,50M, 

CONCERTINA RIPPER 300MM, CHAPISCO (5MM), REBOCO (20MM)  E

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA BRANCA 2 DEMÃOS APLICADOS NAS 

DUAS FACES DO MURO

m 142,87

3.2.3 PASSEIO

3.2.3.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 489,36

3.2.3.2
RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA 

BRANCA
Und 1,00

3.2.3.3
TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS 

PREDIAL (NBR 5688)
m 5,00

SUB-TOTAL 3.2.2

SUB-TOTAL 2.2.3

SUB-TOTAL 3.1.2

SUB-TOTAL 3.1

SUB-TOTAL 3.2.1

SUB-TOTAL 2.3

SUB-TOTAL 2.3.3

SUB-TOTAL 2.3.4

SUB-TOTAL 2.3.5

SUB-TOTAL 2.2.6

SUB-TOTAL 3.1.1

SUB-TOTAL 2.3.2

TOTAL 2.0 

SUB-TOTAL 2.2

SUB-TOTAL 2.3.1

SUB-TOTAL 2.2.7
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3.2.4 TRATAMENTO PRELIMINAR

3.2.4.1 Tubo pvc p/rede colet.esgoto, JEI, d= 150mm (Vinilfort - Tigre ou similar) m 24,00

3.2.4.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
m³ 34,82

3.2.4.3
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P
m 3,28

3.2.4.4 Escada em alvenaria com 7 lances, largura 1,00m, piso 28cm e espelho 17 cm und 1,00

3.2.4.5
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m² 9,00

3.2.4.6

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

m² 9,00

3.2.4.7

 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK 

= 25 MPA. AF_01/2017

m³ 9,35

3.2.4.8

Fornecimento de Pré-tratamento horizontal, com comprimento, largura e altura 

útil de 4,75 m x 0,70 m x 0,60 m, pré-fabricado em plástico reforçado com fibra 

de vidro, revestido em resina isoftálica, composto por 01

gradeamento com cesto de limpeza; 02 canais de sedimentação; comportas 

para entrada e saída do esgoto; medidor de vazão tipo calha parshall de 3''

und 1,00

3.2.4.9 Instalação de Pré-tratamento horizontal und 1,00

3.2.4.10

POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 

M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

und 1,00

3.2.5 CASA DE BOMBAS

3.2.5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.5.1.1.1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

m 16,50

3.5.1.1.2
Tapume para proteção de valas em compensado resinado 10mm, inclusive 

pintura (1 uso)
m 16,50

3.2.5.2 MOVIMENTO DE TERRA

3.2.5.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
m³ 3,96

3.2.5.2.2 Carga mecânica de material de 1ª categoria m³ 4,55

3.2.5.2.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m³xkm 45,54

3.2.5.2.4 Escoramento de valas tipo Contínuo Simples m² 19,80

3.2.5.2.5 Bombeamento direto p/ esgotamento de valas h 6.000,00

3.2.5.2.6 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 3,96

3.2.5.3 ESTRUTURA

3.2.5.3.1 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,32

3.2.5.3.2

Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, 

para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) m3 0,26

3.2.5.4 IMPERMEABILIZAÇÃO

3.2.5.4.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
m² 49,50

3.2.5.4.2

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

E = 2 CM. AF_06/2018

m² 13,20

3.2.5.5 EDIFICAÇÃO

3.2.5.5.1 Apiloamento manual de fundo de vala m² 6,60

3.2.5.5.2 Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 01 uso m² 50,44

3.2.5.5.3
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³ 7,84

3.2.5.5.4

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 49,72

3.2.5.5.5

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 5,60

3.2.5.5.6 Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 49 (Eternit ou similar) m² 26,05

3.2.5.5.7

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 136,29

3.2.5.5.8
Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 

(cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm
m² 136,29

3.2.5.5.9

Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma 

em q uadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 m² 13,64

3.2.5.5.10
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 136,29

SUB-TOTAL 3.2.5.4

SUB-TOTAL 3.2.5.5

SUB-TOTAL 3.2.4

SUB-TOTAL 3.2.5.1

SUB-TOTAL 3.2.5.2

SUB-TOTAL 3.2.5.3
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3.2.5.6 ESQUADRIAS

3.2.5.6.1
Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e c 

humbadores em chapa de ferro e=5mm
m² 9,60

3.2.5.6.2

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).

AF_01/2020

m² 19,20

3.2.5.6.3
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020
m² 19,20

3.2.5.7 EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

3.2.5.7.1

Bomba E 1.1/2

Base viga U, Motor W22 IR3 PREMIUM 4CV 3600RPM 4T 1,25 IP55 60HZ 

POLIA MOTORA, CJ CHUMBADOR, CJ VÁLVULA DE ALIVIO DE AR, 

CORREIA DENTADA, POLIA MOVIDA, PROTETOR DE POLIA, Q=18m²/h, 

ATM=18,5m.c.a

und 2,00

3.2.5.7.2 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV und 2,00

3.2.5.7.3

QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA DE VARIACAO DE VELOCIDADE,

TIPO CONVERSOR DE FREQUENCIA, P/ UM MOTOR TRIFASICO ATE 10 

CV, 380V

und 2,00

3.2.5.7.4
INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 

25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020
und 2,00

3.2.5.8
FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA BAIXA TENSÃO

3.2.5.8.1

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,

FORNECIMENTO E INSTALACAO

und 1,00

3.2.5.8.2

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

und 5,00

3.2.5.8.3

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

und 5,00

3.2.5.8.4 Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c m 50,00

3.2.5.8.5 Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º m 50,00

3.2.5.8.6 Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º m 50,00

3.2.5.8.7 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v m 50,00

3.2.5.8.8 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v m 50,00

3.2.5.8.9
Disjuntor monopolar 10 A, padrão NEMA (linha preta), corrente de interrupçã o 

5KA, ref.: Eletromar ou similar
und 4,00

3.2.5.8.10
Disjuntor tripolar 30 A, padrão NEMA (linha preta), corrente interrupção 5K A, 

ref.: Eletromar ou similar
und 1,00

3.2.5.8.11
Disjuntor tripolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, c orrente 

de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.
und 2,00

3.2.5.8.12 Eletroduto de pvc rígido de pvc tipo rosca ø 1" (vara de 3m) und 24,00

3.2.5.8.13 Eletroduto de pvc rígido de pvc tipo rosca ø3/4" (vara de 3m) und 20,00

3.2.5.8.14 Eletroduto de pvc rígido de pvc tipo rosca ø 1/2" (vara de 3m) und 36,00

3.2.5.8.15 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO und 10,00

3.2.5.8.16 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO und 6,00

3.2.5.8.17 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO und 16,00

3.2.5.9 MONTAGEM DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS

3.2.5.9.1 Montagem de barrilete de sucção und 2,00

3.2.5.9.2 Montagem do Barrilete de recalque und 1,00

3.2.5.10 FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS

3.2.5.10.1 BARRILETE DE SUCÇÃO

3.2.5.10.1.1 PEDESTAL MANOBRA SIMPLES DN 1 und 1,00

3.2.5.10.1.2 Haste de Prolongamento Quadrada HQC1 1 1/8"x3,02 m und 1,00

3.2.5.10.1.3

Fornecimento de comporta tipo Stop-Log tipo alto em fibra de vidro, largura ú til 

200mm e altura de 400mm com gaveta movediça em fibra de vidro esp=10mm, 

c om acionamento manual por manete na própria gaveta

und 1,00

3.2.5.10.2 TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO

3.2.5.10.2.1 Redução concêntrica com flanges FoFo - 100x80mm - P10 und 2,00

3.2.5.10.2.2 Curva 90º FoFo - 80mm - PN10 und 2,00

3.2.5.10.2.3 Tubo com flanges FoFo - 80mm - PN10 m 8,48

3.2.5.10.2.4 Curva 90º com flanges FoFo - 80mm - PN10 und 2,00

3.2.5.10.2.5 Tubo com flanges FoFo - 80mm - PN10 m 3,54

3.2.5.10.2.6 Toco com flanges e abas de vedação FoFo - 80mm - PN10 und 1,40

3.2.5.10.2.7 Tubo com flanges FoFo - 80mm - PN10 m 0,60

SUB-TOTAL 3.2.5.10.1

SUB-TOTAL 3.2.5.10.2

SUB-TOTAL 3.2.5.6

SUB-TOTAL 3.2.5.7

SUB-TOTAL 3.2.5.8

SUB-TOTAL 3.2.5.9
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3.2.5.10.3 TUBULAÇÃO DE RECALQUE

3.2.5.10.3.1 Tubo com flanges FoFo - 80mm - PN10 m 0,86

3.2.5.10.3.2 Junta gibault em FoFo, d=   80mm und 2,00

3.2.5.10.3.3 Curva 90 com flanges FoFo - 80mm - PN10 und 4,00

3.2.5.10.3.4 Válvula de retenção c/ flanges FoFo - 80mm - PN10 und 2,00

3.2.5.10.3.5 Toco com flanges FoFo - 80mm - PN10 m 0,90

3.2.5.10.3.6
Válvula gaveta com flanges e cunha de borracha c. curto com volante FoFo - 

80mm - PN10
und 3,00

3.2.5.10.3.7 Tubo com flanges FoFo - 80mm - PN10 m 3,20

3.2.5.10.3.8 Curva 45 com flanges FoFo - 80mm - PN10 und 4,00

3.2.5.10.3.9 Flange cego FoFo - 80mm - PN10 und 1,00

3.2.5.10.3.10
Junção flangeada FoFo - 80mm - PN10

und 2,00

3.2.5.10.3.11
Tubo flangeado FoFo - 80mm - PN10

m 1,49

3.2.5.10.3.12
Curva 45 com flanges FoFo - 80mm - PN10

und 2,00

3.2.5.10.3.13
Tubo flangeado FoFo - 80mm - PN10

m 2,00

3.2.5.10.3.14
Curva 90 com flanges FoFo - 80mm - PN10

und 1,00

3.2.5.10.3.15
te com flanges FoFo - 80mm - PN10

und 1,00

3.2.5.10.3.16
tubo com flanges FoFo - 80mm - PN10

m 1,72

3.2.5.10.3.17
tubo com flange e ponta FoFo - 80mm - PN10

m 12,00

3.2.5.10.3.18
toco com flanges FoFo - 80mm - PN10

m 0,20

3.2.5.10.3.19
Tubo com flanges FoFo - 80mm - PN10

m 5,32

3.2.5.10.3.20
pedestal de manobra com engrenagens FoFo - 80mm - PN10

und 1,62

3.2.5.10.3.21
haste de prolongamento com roscas FoFo

und 0,50

3.2.5.10.3.22

Stop-Log tipo alto em fibra de vidro, largura útil 200mm e altura de 400mm com 

gaveta movediça em fibra de vidro esp=10mm, com acionamento manual por 

manete na própria gaveta

und 1,00

3.2.5.10.3.23
tampão circular FoFo - PN10

und 1,00

3.2.5.10.3.24
Boia elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior ou superior marca 

ANAUGER ou similar
und 2,00

3.2.6 CASA DO GERADOR EXISTENTE

3.2.6.1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 149,40

3.2.6.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 6,60

3.2.7 SERVIÇOS ELÉTRICOS EXTERNOS

3.2.7.1
Revisão de quadro elétrico e sistema de automação das bombas e grupo 

gerador

und 1,00

3.2.7.2 Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º m 200,00

3.2.7.3 Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º m 100,00

3.2.7.4 Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c m 50,00

3.2.7.5

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO,

H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_11/2019

und 6,00

3.2.7.6
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020

und 12,00

3.2.8 SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR

3.2.8.1 Soprador tipo “Roots” TrilobularRNT30.20DN 80 (Fornecimento) und 1,00

3.2.8.2 Revisão do soprador existente e instalação de soprador reserva und 1,00

3.2.9 LEITO DE SECAGEM

3.2.9.1
Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou 

d e jazida

m³ 241,57

3.2.9.2 Regularização manual e compactão com placa vibratótia m² 241,57

3.2.9.3 Escavação mecânica, reaterro e compactação vala material 1ª categoria m³ 55,66

3.2.9.4 Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar m³ 241,57

3.2.9.5 Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado m³ 24,16

3.2.9.6

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 271,93

3.2.9.7

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 543,85

3.2.9.8
Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 

(cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

m² 543,85

3.2.9.9

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01

demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos 

de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03

m² 119,89

3.2.9.10
Alvenaria tijolo refratário (5,1 x 11,4 x 23 cm), aparente, esp=0.114m, execu 

tada com argamassa industrializada ac-ii, c/ junta de 1,0cm - R1

m² 211,75

3.2.9.11 Lastro de areia m³ 42,35

3.2.9.12 Lastro de brita 2 m³ 63,53

SUB-TOTAL 3.2.7

SUB-TOTAL 3.2.8

SUB-TOTAL 3.2.5.10.3

SUB-TOTAL 3.2.5.10

SUB-TOTAL 3.2.5

SUB-TOTAL 3.2.6
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3.2.9.13
Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 4" 

(Kanadreno ou similar)

m 77,00

3.2.9.14

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, 

PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

und 15,00

3.2.9.15

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA 

ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M,

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

und 1,00

3.2.9.16 Assentamento de tampão de ferro fundido DN 600mm para poços de visita und 16,00

3.2.9.17 TAMPA DE CONCRETO P/ POÇO D=0,60m und 16,00

3.2.9.18 Tubo pvc p/rede colet.esgoto, JEI, d= 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) m 71,50

3.2.9.19

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

m 71,50

3.2.9.20

Fornecimento de comporta tipo Stop-Log tipo alto em fibra de vidro, largura útil 

200mm e altura de 400mm com gaveta movediça em fibra de vidro esp=10mm, 

c om acionamento manual por manete na própria gaveta

und 14,00

3.2.10 ESQUADRIAS

3.2.10.1 Portao de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg - m2 m² 8,00

3.2.10.2

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 28,60

3.2.11 SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3.2.11.1 VÁLVULA EM FERRO FUNDIDO Ø2/ 1/2" PARA TUBO DE DN65mm und 4,00

3.2.11.2 Registro esfera PVC soldável Ø 50mm und 12,00

3.2.12 PINTURA DE EQUIPAMENTOS

3.2.12.1 Seviço de Pintura em Gel COAT m² 366,84

3.2.13 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3.2.13.1
Caminhão Misto 12.000 l (hidrojato + sucção) com dois ajudantes + combustível 

+ motorista (hora produtiva)6 hrs diárias

chp 90,00

3.2.13.2
Caminhão Misto12.000 l (hidrojato + sucção) com dois ajudantes + combustível 

+ motorista (hora improdutiva)2 hrs diárias

chi 30,00

3.2.14 ESCADA MARINHEIRO E PLATAFORMA

3.2.14.1

Escada marinheiro, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em 

barr a chata de 1 1/2" x 1/4" e patamar (1,05 x 0,95m) em chapa expandida

de 1/4"
m 7,20

3.2.14.2

Estrutura metálica em aço p/ Mezaninos e Plataformas, vão livre até 6,00m, Ch 

apa Xadrez 1/4", área superior a 50 m2, sobrecarga 700 kg/m2, pintura 01

dem ão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi branco
m² 16,40

3.2.15 GRUPO GERADOR

3.2.15.1 MONTAGEM E INSTALACAO DE GRUPO GERADOR - MOTOR A DISEL t 1,00

3.2.16 TREINAMENTO

3.2.16.1 ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 30,00

3.3 SISTEMA DE DRENAGEM LOCAL

3.3.1

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO- ARENOSO. 

AF_05/2016

m³ 270,00

3.3.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR 

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA.AF_01/2015

m³ 297,00

3.3.3
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 

COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 79,20

3.3.4
Tubo corrugado pead, parede dupla, interna lisa, jei, dn/di*800* mm, para 

saneamento

m 66,00

3.3.5

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 

1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA

EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 138,60

3.3.6 Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.80 m und 2,00

3.3.7
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 3,32

4.0 RECUPERAÇÃO SES RESIDENCIAL FREDERICO MAIA

4.1 SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS

4.1.1 SERVIÇOS AUXILIARES

4.1.1.1 Mobilização de máquinas, ferramentas e pessoal und 1,00

TOTAL 3.0 

SUB-TOTAL 4.1.1

SUB-TOTAL 3.2.13

SUB-TOTAL 3.2.14

SUB-TOTAL 3.2.15

SUB-TOTAL 3.2.16

SUB-TOTAL 3.2

SUB-TOTAL 3.3

SUB-TOTAL 3.2.9

SUB-TOTAL 3.2.10

SUB-TOTAL 3.2.11

SUB-TOTAL 3.2.12
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4.1.2 SERVIÇOS INICIAIS

4.1.2.1 Entrada de energia elétrica monofásica com pontalete de aço galvanizado d=1 

1/2", fixado no telhado

und 1,00

4.1.2.2 Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, provisória ou definitiva, com 

Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm

und 1,00

4.1.2.3 Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m mês 4,00

4.1.2.4 Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,30m mês 4,00

4.1.2.5 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018

m² 1.054,64

4.1.2.6 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 4,00

4.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

4.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

4.2.1.1 Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame farpado m 124,00

4.2.1.2 Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida m³ 1,73

4.2.1.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 18,60

4.2.1.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

m³xkm 186,00

4.2.2 FECHAMENTO E PAVIMENTAÇÃO

4.2.2.1

MURO DE FECHAMENTO PADRÃO CASAL 2,00M DE ALTURA, 

FUNDAÇÃO EM CONCRETO MAGRO E ALVENARIA DOBRADA, SAPATA 

SIMPLES PARA PILARES. ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO COM 

PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK=21MPA A CADA 2,50M, 

CONCERTINA RIPPER 300MM, CHAPISCO (5MM), REBOCO (20MM) E 

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA BRANCA 2 DEMÃOS APLICADOS NAS

DUAS FACES DO MURO

m 133,93

4.2.2.2

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 285,59

4.2.3 PASSEIO INTERNO, EXTERNO (PISO CIMENTADO)

4.2.3.2

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 580,38

4.2.4 TRATAMENTO PRELIMINAR

4.2.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

m³ 35,66

4.2.4.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P

m 7,00

4.2.4.3 Escada em alvenaria com 7 lances, largura 1,00m, piso 28cm e espelho 17 cm und 1,00

4.2.4.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 9,00

4.2.4.5 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

m² 9,00

4.2.4.6 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK

= 25 MPA. AF_01/2017

m³ 9,35

4.2.4.7 Fornecimento de Pré-tratamento horizontal, com comprimento, largura e altura 

útil de 4,75 m x 0,70 m x 0,60 m, pré-fabricado em plástico reforçado com fibra 

de vidro, revestido em resina isoftálica, composto por 01 gradeamento com 

cesto de limpeza; 02 canais de sedimentação; comportas

para entrada e saída do esgoto; medidor de vazão tipo calha parshall de 3''

und 1,00

4.2.4.8 Instalação de Pré-tratamento horizontal und 1,00

4.2.4.9 POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM.

AF_04/2018

und 1,00

4.2.5 ESQUADRIAS

4.2.5.1 Portao de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg – m² m² 8,00

4.2.6 PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS

4.2.6.1

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 m² 8,00

4.2.6.2
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020

m² 8,00

4.2.7 SISTEMA DE DRENAGEM

4.2.7.1 Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm m 5,36

4.2.7.2 Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm m 100,00

SUB-TOTAL 4.2.2

SUB-TOTAL 4.2.3

SUB-TOTAL 4.2.4

SUB-TOTAL 4.2.5

SUB-TOTAL 4.2.6

SUB-TOTAL 4.2.7

SUB-TOTAL 4.1.2

SUB-TOTAL 4.1

SUB-TOTAL 4.2.1
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4.2.8 CANALETA DE DRENAGEM

4.2.8.1 Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 20 x 30cm, com 

tampa tipo grelha em PVC 20x50cm, inclusive escavação manual

m 45,00

4.2.9 LAJE DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS

4.2.9.1 Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma 

em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos

m² 16,00

4.2.9.2 RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA 

BRANCA

und 1,00

4.2.9.3 TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS 

PREDIAL (NBR 5688)

m 12,00

4.2.10 ACERTO DE TALUDES

4.2.10.1 Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio m² 50,00

4.2.10.2 ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 

1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m³ 20,00

4.3 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - FOSSA FILTRO

4.3.1 RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA

4.3.1.1 SUBSTITUIÇÃO DE TAMPAS

4.3.1.1.1 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA und 6,00

4.3.1.2 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

4.3.1.2.1

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 0,80

4.3.1.2.2 Regularização c/ argamassa c/ adesivo resistente m² 44,88

4.3.2 RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE FILTRO

4.3.2.1 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE TAMPA

4.3.2.1.1

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

h 48,00

4.3.2.1.2 Regularização c/ argamassa c/ adesivo resistente m² 75,68

4.3.2.2 REMOÇÃO, E RECOLOCAÇÃO DE PEDRA BRITADA

4.3.2.2.1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 240,00

4.3.2.3 ASSENTAMENTO DE TUBO DE INSPEÇÃO

4.3.2.3.1 Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm m 12,00

4.3.2.3.2 CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE 

ESGOTO)

und 12,00

4.3.2.4 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

4.3.2.4.1

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,04

4.3.3 TANQUE DE CONTATO

4.3.3.1 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 

at é 1,50m

m³ 7,85

4.3.3.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 1,18

4.3.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

m³xkm 11,78

4.3.3.4 Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado,

para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) m³ 2,34

4.3.3.5 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_07/2016

m³ 0,16

4.3.4 LAJE DE MANUTENÇÃO

4.3.4.1 TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

m 30,00

4.3.4.2 Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm und 1,00

4.3.4.3 Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma 

em qu adros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos

m² 25,00

4.3.5 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

4.3.5.1 Caminhão Misto 12.000 l (hidrojato + sucção) com dois ajudantes + combustível 

+ motorista (hora produtiva)6 hrs diárias

h 120,00

4.3.5.2 Caminhão Misto12.000 l (hidrojato + sucção) com dois ajudantes + combustível 

+ motorista (hora improdutiva)2 hrs diárias

h 30,00

4.3.6 TREINAMENTO

4.3.6.1 ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 100,00

SUB-TOTAL 4.3.6

SUB-TOTAL 4.3

SUB-TOTAL 4.2.8

SUB-TOTAL 4.2.9

SUB-TOTAL 4.2.10

SUB-TOTAL 4.2

TOTAL 4.0:

SUB-TOTAL 4.3.1

SUB-TOTAL 4.3.2.1

SUB-TOTAL 4.3.2.2

SUB-TOTAL 4.3.2.3

SUB-TOTAL 4.3.2.4

SUB-TOTAL 4.3.2

SUB-TOTAL 4.3.3

SUB-TOTAL 4.3.4

SUB-TOTAL 4.3.5

SUB-TOTAL 4.3.1.1

SUB-TOTAL 4.3.1.2
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5.0 RECUPERAÇÃO SES RESIDENCIAL GERALDO PASSOS

5.1 SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS

5.1.1 SERVIÇOS AUXILIARES

5.2.1.1 Mobilização de máquinas, ferramentas e pessoal und 1,00

5.1.2 SERVIÇOS INICIAIS

5.1.2.1 Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01 und 2,00

5.1.2.2 Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, provisória ou definitiva, com 

Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm und 2,00

5.1.2.3 Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m mês 6,00

5.1.2.4 Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,30m mês 6,00

5.1.2.5 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018

m²
1674,97

5.1.2.6 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO m² 8,00

5.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

5.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

5.2.1.1 Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame farpado m
142,00

5.2.1.2 Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 m³ 21,30

5.2.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

m³xkm
213,00

5.2.2 FECHAMENTO E PAVIMENTAÇÃO

5.2.2.1

MURO DE FECHAMENTO PADRÃO CASAL 2,00M DE ALTURA, 

FUNDAÇÃO EM CONCRETO MAGRO E ALVENARIA DOBRADA, SAPATA 

SIMPLES PARA PILARES. ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO COM 

PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK=21MPA A CADA 2,50M, 

CONCERTINA RIPPER 300MM, CHAPISCO (5MM), REBOCO (20MM)  E

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA BRANCA 2 DEMÃOS APLICADOS NAS 

DUAS FACES DO MURO

m 134,00

5.2.2.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m²

237,08

5.2.2.3

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 67,40

5.2.2.4 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020

m²
67,40

5.2.3 PASSEIO

5.2.3.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 455,52

5.2.3.2
RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA

BRANCA
und 1,00

5.2.3.3
TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS

PREDIAL (NBR 5688) 
m 4,00

5.2.4 TRATAMENTO PRELIMINAR

5.2.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

m³
35,66

5.2.4.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P

m
7,00

5.2.4.3 Escada em alvenaria com 7 lances, largura 1,00m, piso 28cm e espelho 17 cm
und 1,00

5.2.4.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m²
9,00

5.2.4.5 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

m² 9,00

5.2.4.6 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK 

= 25 MPA. AF_01/2017

m³ 9,35

5.2.4.7 Fornecimento de Pré-tratamento horizontal, com comprimento, largura e altura 

útil de 4,75 m x 0,70 m x 0,60 m, pré-fabricado em plástico reforçado com fibra 

de vidro, revestido em resina isoftálica, composto por 01 gradeamento com 

cesto de limpeza; 02 canais de sedimentação; comportas para entrada e saída 

do esgoto; medidor de vazão tipo calha parshall de 3''

und 1,00

5.2.4.8 Instalação de Pré-tratamento horizontal und 1,00

5.2.5 EDIFICAÇÕES - CASA DE MÁQUINAS E DE FORÇA

5.2.5.1 AREA DAS BOMBAS

5.2.5.1.1 Escada em alvenaria com 7 lances, largura 1,00m, piso 28cm e espelho 17 cm und
1,00

5.2.5.1.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P

m
2,00

5.2.5.1.3 Fornecimento e lançamento de concreto armado, fck = 15mpa em bloco de 

ancoragem

m³
1,00

5.2.5.1.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 2,00

SUB-TOTAL 5.2.3

SUB-TOTAL 5.2.4

SUB-TOTAL 5.2.5.1

SUB-TOTAL 5.1.1

SUB-TOTAL 5.1.2

SUB-TOTAL 5.1

SUB-TOTAL 5.2.1

SUB-TOTAL 5.2.2
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5.2.5.2 PINTURA

5.2.5.2.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 257,13

5.2.5.3 SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

5.2.5.3.1

BOMBA CJ BASE VIGA U EP-3

MOTOR W22 IR3 PREMIUM 12,5 CV 1800RPM 4T 1,25 IPW55 60HZ

(132M)

und 2,00

5.2.5.3.2 INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 7,5

À 15 CV

und

2,00

5.2.5.4 SERVIÇOS ELÉTRICOS EM TODO SISTEMA

5.2.5.4.1 Revisão de quadro elétrico e sistema de automação das bombas e grupo 

gerador

und
1,00

5.2.5.4.2 Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º m 200,00

5.2.5.4.3 Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º m 100,00

5.2.5.4.4 Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c m 50,00

5.2.5.4.5 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO,

H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_11/2019

und 5,00

5.2.5.5 SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR

5.2.5.5.1 Soprador tipo “Roots” TrilobularRNT30.20DN 80 und 2,00

5.2.5.5.2 QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA DE VARIACAO DE VELOCIDADE,

TIPO CONVERSOR DE FREQUENCIA, P/ UM MOTOR TRIFASICO ATE 10 

CV, 380V

und 2,00

5.2.5.5.3 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 

25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020

und
2,00

5.2.5.5.4 Difusores de membrana de bolha grossa em EPDM com Ø100mm e base em 

PVC

und
40,00

5.2.5.5.5 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 35,00

5.2.5.5.6 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 35,00

5.2.5.5.7 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h
35,00

5.2.5.5.8 ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 35,00

5.2.5.6 LEITO DE SECAGEM

5.2.5.6.1 Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou 

de jazida

m³
151,89

5.2.5.6.2 Regularização manual e compactação com placa vibratótia m² 151,89

5.2.5.6.3 Escavação mecânica, reaterro e compactação vala material 1ª categoria m³ 37,58

5.2.5.6.4 Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar m³ 151,89

5.2.5.6.5 Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado m³ 15,19

5.2.5.6.6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 156,67

5.2.5.6.7 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m² 313,34

5.2.5.6.8 Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 

(cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

m²
313,34

5.2.5.6.9 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão 

de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta 

pva latex convencional para exteriores - Rev 03

m² 87,94

5.2.5.6.10 Tijolos recozidos m² 134,40

5.2.5.6.11 Lastro de areia m³ 26,88

5.2.5.6.12 Lastro de brita 2 m³ 40,32

5.2.5.6.13 Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 4" 

(Kanadreno ou similar)

m
56,00

5.2.5.6.14 POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, 

PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

und 9,00

5.2.5.6.15 Assentamento de tampão de ferro fundido DN 600mm para poços de visita und 9,00

5.2.5.6.16 TAMPA DE CONCRETO P/ POÇO D=0,60m und 9,00

5.2.5.6.17 Tubo pvc p/rede colet.esgoto, JEI, d= 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) m 51,93

5.2.5.6.18 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

m 51,93

5.2.5.6.19 Fornecimento de comporta tipo Stop-Log tipo alto em fibra de vidro, largura útil 

250mm e altura de 500mm com gaveta movediça em fibra de vidro esp=10mm, 

com acionamento manual por manete na própria gaveta

und 7,00

5.2.6 AQUISIÇÃO DE TDV

5.2.6.1

TORRE DIVISORA DE VAZÃO

Torre divisora de vazão cilíndrica, fabricada em PRFV, elevada com altura total 

7,50 m, composta por caixa de areia ø 1,00 m e altura 2,00

m, com descarga de fundo através de válvula; caixa divisora de vazão ø 1,50 m 

e altura 0,80 m, com 03/04 divisões alimentadas por

vertedores triangulares; tubo central ø 0,60 m; escada de acesso a caixa 

distribuidora ( CÂMARA DE CARGA EM PRFV, DN 1m x 7,5m)

und 1,00

5.2.6.2 Base concreto

5.2.6.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

m³
0,79

5.2.6.2.2 Concreto ciclópico com concreto de fck=15Mpa e 30% de pedra de mão m³ 0,40

5.2.6.2.3 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado,

para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) m³ 0,24

5.2.6.2.4 Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual m²
1,13

SUB-TOTAL 5.2.5.5

SUB-TOTAL 5.2.5.6

SUB-TOTAL 5.2.5

SUB-TOTAL 5.2.6

SUB-TOTAL 5.2.5.2

SUB-TOTAL 5.2.5.3

SUB-TOTAL 5.2.5.4
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5.2.7 SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE LODO

5.2.7.1 Bomba Helicoidal Johnson 6kgf/cm2 - Vol/ciclo 0.512 dm³ und 3,00

5.2.7.2 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV und 3,00

5.2.8 ESQUADRIAS

5.2.8.1 Portao de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg - m2 m² 16,00

5.2.9 SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

5.2.9.1 VÁLVULA BORBOLETA WAFER C/ ALAVANCA DN 100MM und 15,00

5.2.9.2 Registro esfera PVC soldável Ø 50mm und 3,00

5.2.9.3 Registro esfera PVC soldável Ø 32mm und 3,00

5.2.10 PINTURA DE EQUIPAMENTOS

5.2.10.1 Seviço de Pintura em Gel COAT m² 370,00

5.2.11 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

5.2.11.1 Caminhão Misto 12.000 l (hidrojato + sucção) com dois ajudantes + combustível 

+ motorista (hora produtiva)6 hrs diárias

chp
90,00

5.2.11.2 Caminhão Misto12.000 l(hidrojato + sucção) com dois ajudantes + combustível 

+ motorista (hora improdutiva)2 hrs diárias

chi
30,00

5.2.12 ESCADA DE MARINHEIRO E PLATAFORMA

5.2.11.1 Escada marinheiro, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em

barr a chata de 1 1/2" x 1/4" e patamar (1,05 x 0,95m) em chapa expandida

de 1/4"

m

13,40

5.2.11.2 Estrutura metálica em aço p/ Mezaninos e Plataformas, vão livre até 6,00m,

Chapa Xadrez 1/4", área superior a 50 m2, sobrecarga 700 kg/m2, pintura 01

dem ão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi branco

m²

4,00

5.2.13 TREINAMENTO

5.2.13.1 ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 30,00

5.3 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

5.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

5.3.1.1 Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame farpado m
95,94

5.3.1.2 Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 m³ 14,39

5.3.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

m³xk

m
143,91

5.3.2 FECHAMENTO E PAVIMENTAÇÃO

5.3.2.1

MURO DE FECHAMENTO PADRÃO CASAL 2,00M DE ALTURA, 

FUNDAÇÃO EM CONCRETO MAGRO E ALVENARIA DOBRADA, SAPATA 

SIMPLES PARA PILARES. ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO COM 

PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK=21MPA A CADA 2,50M, 

CONCERTINA RIPPER 300MM, CHAPISCO (5MM), REBOCO (20MM)  E

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA BRANCA 2 DEMÃOS APLICADOS NAS 

DUAS FACES DO MURO

m 91,02

5.3.2.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m²
163,85

5.3.2.3

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 67,40

5.3.2.4
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020

m²
64,46

5.3.3 PASSEIO INTERNO, EXTERNO E PAISAGISMO

5.3.3.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 248,53

5.3.3.2
RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA

BRANCA
und 1,00

5.3.3.3
TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS

PREDIAL (NBR 5688) 
m 4,00

SUB-TOTAL 5.3.1

SUB-TOTAL 5.3.2

SUB-TOTAL 5.3.3

SUB-TOTAL 2.9

SUB-TOTAL 5.2.10

SUB-TOTAL 5.2.11

SUB-TOTAL 5.2.12

SUB-TOTAL 5.2.13

SUB-TOTAL 5.2

SUB-TOTAL 5.2.7

SUB-TOTAL 5.2.8
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5.3.4 TRATAMENTO PRELIMINAR

5.3.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

m³
35,66

5.3.4.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P

m
7,00

5.3.4.3 Escada em alvenaria com 7 lances, largura 1,00m, piso 28cm e espelho 17 cm und 1,00

5.3.4.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m²
9,00

5.3.4.5 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

m² 9,00

5.3.4.6 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK 

= 25 MPA. AF_01/2017

m³ 9,35

5.3.4.7 Fornecimento de Pré-tratamento horizontal, com comprimento, largura e altura 

útil de 4,75 m x 0,70 m x 0,60 m, pré-fabricado em plástico reforçado com fibra 

de vidro, revestido em resina isoftálica, composto por 01 gradeamento com 

cesto de limpeza; 02 canais de sedimentação; comportas para entrada e saída 

do esgoto; medidor de vazão tipo calha parshall de 3''

und 1,00

5.3.4.8 Instalação de Pré-tratamento horizontal und 1,00

5.3.4.9 POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA

ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,

DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M,

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

und

2,00

5.3.4.10 Assentamento de tampão de ferro fundido DN 600mm para poços de visita und 2,00

5.3.4.11 TAMPA DE CONCRETO P/ POÇO D=0,60m und 2,00

5.3.5 EDIFICAÇÕES - CASA DE MÁQUINAS E DE FORÇA

5.3.5.1 AREA DAS BOMBAS

5.3.5.1.1 Escada em alvenaria com 7 lances, largura 1,00m, piso 28cm e espelho 17 cm und
1,00

5.3.5.1.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P

m
2,00

5.3.5.1.3 Fornecimento e lançamento de concreto armado, fck = 15mpa em bloco de 

ancoragem

m³
1,00

5.3.5.1.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 2,00

5.3.5.2 PINTURA

5.3.5.2.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 257,13

5.3.5.3 SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

5.3.5.3.1

BOMBA CJ BASE VIGA U EP-3

MOTOR W22 IR3 PREMIUM 12,5 CV 1800RPM 4T 1,25 IPW55 60HZ

(132M)

und 2,00

5.3.5.3.2

INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 7,5

À 15 CV

und

2,00

5.3.5.4 SERVIÇOS ELÉTRICOS EM TODO SISTEMA

5.3.5.4.1 Revisão de quadro elétrico e sistema de automação das bombas e grupo 

gerador

und
1,00

5.3.5.4.2 Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º m 200,00

5.3.5.4.3 Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º m 100,00

5.3.5.4.4 Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c m 50,00

5.3.5.4.5 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO,

H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_11/2019

und 4,00

5.3.5.4.6 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2020 
und 8,00

5.3.6 ESQUADRIAS

5.3.6.1 Portao de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg - m2 m² 10,00

6.0 RECUPERAÇÃO SES RESIDENCIAL MARIA JOSÉ DE LOURDES 

RUFINO6.1 SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS

6.1.1 SERVIÇOS AUXILIARES

6.1.1.1 Mobilização de máquinas, ferramentas e pessoal und 1,00

6.1.2 SERVIÇOS INICIAIS

6.1.2.1 Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01 und 1,00

6.1.2.2
Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com  

Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm
und 1,00

6.1.2.3 Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m mês 4,00

6.1.2.4 Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,30m mês 4,00

6.1.2.5
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
m² 906,00

6.1.2.6 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO m² 4,00

6.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

6.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

6.2.1.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 7,50

6.2.1.2 Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame farpado m 72,21

6.2.1.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 18,3315

6.2.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
m³xkm 183,315

SUB-TOTAL 6.1.1

SUB-TOTAL 1.3

SUB-TOTAL 1.0

SUB-TOTAL 6.2.1

SUB-TOTAL 5.3.5.3

SUB-TOTAL 5.3.5.4

SUB-TOTAL 5.3.5

SUB-TOTAL 5.3.6

SUB-TOTAL 5.3

TOTAL5.0

SUB-TOTAL 5.3.4

SUB-TOTAL 5.3.5.1

SUB-TOTAL 5.3.5.2
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6.2.2 FECHAMENTO E PAVIMENTAÇÃO

6.2.2.1

MURO DE FECHAMENTO PADRÃO CASAL 2,00M DE ALTURA, 

FUNDAÇÃO EM CONCRETO MAGRO E ALVENARIA DOBRADA, SAPATA 

SIMPLES PARA PILARES. ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO COM 

PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK=21MPA  A CADA 2,50M,  

CONCERTINA RIPPER 300MM, CHAPISCO (5MM), REBOCO (20MM)  E 

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA BRANCA 2 DEMÃOS APLICADOS NAS 

DUAS FACES DO MURO

m 122,00

6.2.2.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
m² 182,83

6.2.2.3

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 6,30

6.2.2.4
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020
m² 6,30

6.2.3 PASSEIO

6.2.3.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 79,00

6.2.4 TRATAMENTO PRELIMINAR ÁREA DO POÇO

6.2.4.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
m³ 15,80

6.2.4.2
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P
m 6,00

6.2.4.3 Escada em alvenaria com 7 lances , largura 1,00m, piso 28cm e espelho 17 cm und 2,00

6.2.4.4
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m² 23,00

6.2.4.5 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 96,54

6.2.4.6
ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 

1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M3 5,95

6.2.4.7

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

m² 16,00

6.2.4.8

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK 

= 25 MPA. AF_01/2017

M3 15,00

6.2.4.9

IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA 

EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUÁRIAS OU 

CONTATO COM GASES

m² 27,20

6.2.4.10

Fornecimento de Pré-tratamento horizontal, com comprimento, largura e altura 

útil de 4,75 m x 0,70 m x 0,60 m, pré-fabricado em plástico reforçado com fibra 

de vidro, revestido em resina isoftálica, composto por 01 gradeamento com 

cesto de limpeza; 02 canais de sedimentação; comportas para entrada e saída 

do esgoto; medidor de vazão tipo calha parshall de 3''

und 1,00

6.2.4.11 Instalação de Pré-tratamento horizontal und 1,00

6.2.4.12

GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO C/ PERFIS PULTRUDADOS 

PINTADOS EM ESMALTE PU ACRÍLICO E SISTEMA DE ANCORAGEM EM 

AÇO INOXIDÁVEL AISI304 - H=1,10M

und 15,00

6.2.5 EDIFICAÇÕES - CASA DE MÁQUINAS E DE FORÇA

6.2.5.1 BASE BOMBAS

6.2.5.1.1
Fornecimento e lançamento de concreto armado, fck = 15mpa em bloco de 

ancoragem
m³ 2,10

6.2.5.1.2

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 7,45

6.2.5.2 RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE

6.2.5.2.1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 38,00

6.2.5.2.2

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 32,81

6.2.5.3 SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

6.2.5.3.1

Conjunto motorbomba E4 V01 base viga u E-4 motor W22 IR3 premium 3CV 

1800 rpm 4T 1,25 IPW55 60 HZ(L90L), Polia Motora, Cj. Chumbador, Cj valvula 

de alivio de ar, correia dentada,polia movida, prot. Polia E-4

und 2,00

6.2.5.3.2
Gerador portátil à gasolina  - GT5500E, ref. 629, com partida elétrica, trifá sico 

380V, 6kva
und 1,00

SUB-TOTAL 6.2.3

SUB-TOTAL 6.2.4

SUB-TOTAL 6.2.5.1

SUB-TOTAL 6.2.5.2

SUB-TOTAL 6.2.5.3

SUB-TOTAL 6.2.2
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6.2.5.4 SERVIÇOS ELÉTRICOS EM TODO SISTEMA

6.2.5.4.1
Revisão de quadro elétrico e sistema de automação das bombas e grupo 

gerador
und 1,00

6.2.5.4.2

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

und 3,00

6.2.5.4.3

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

und 8,00

6.2.5.4.4

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

und 4,00

6.2.5.4.5

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 169,45

6.2.5.4.6

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 36,20

6.2.5.4.7

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

und 1,00

6.2.5.4.8 Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º m 549,55

6.2.5.4.9 Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º m 175,00

6.2.5.4.10 Cabo de cobre flexível isolado, seção  1,5mm², 450/ 750v / 70°c m 55,22

6.2.5.4.11

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, 

INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_11/2019

und 7,00

6.2.5.5 GRUPO GERADOR

6.2.5.5.1 Fechamento de Área - Abrigo Gerador und 1,00

6.3 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - OPERAÇÃO

3.1 TERRAPLENAGEM

6.3.1.1 Locação de serviços de terraplenagem de obras civis m² 261,85

6.3.1.2
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
m² 261,85

6.3.2 ESQUADRIAS

6.3.2.1 Portao de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg - m2 m² 8,00

6.3.3 SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

6.3.3.1 VÁLVULA BORBOLETA WAFER C/ ALAVANCA DN 100MM und 8,00

6.3.3.2 Registro esfera PVC soldável Ø 50mm und 8,00

6.3.3.3 Registro esfera PVC soldável Ø 32mm und 4,00

6.3.4 PINTURA DE EQUIPAMENTOS

6.3.4.1 Aplicação de primer universal - 2 demãos m² 175,00

6.3.4.2 Primer acrílico, marca FOSROC, ref Nitoprimer AW ou similar, 1 demão m² 175,00

6.3.5 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

6.3.5.1
Caminhão Misto 12.000 l (hidrojato + sucção) com dois ajudantes + combustível 

+ motorista (hora produtiva)6 hrs diárias
h 90,00

6.3.5.2
Caminhão Misto12.000 l(hidrojato + sucção) com dois ajudantes + combustível 

+ motorista (hora improdutiva)2 hrs diárias
h 30,00

6.3.6 TREINAMENTO E ELABORAÇÃO DE MANUAL DE OPERAÇÃO

6.3.6.1 ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 60,00

7.0 RECUPERAÇÃO SES RESIDENCIAL SANTA INÊS

7.1 SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS

7.1.1 SERVIÇOS AUXILIARES

7.1.1.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS und 1,00

7.1.2 INSTALAÇÃO DA OBRA

7.1.2.1
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00M, ALT. 2,50M COM 1 SANITÁRIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS
mês 6,00

Sub Total 7.1.2

Sub Total 7.1.1

Sub Total 7.1

SUB-TOTAL 6.3.4

SUB-TOTAL 6.3.5

SUB-TOTAL 6.3.6

SUB-TOTAL 6.3

TOTAL 6.0

SUB-TOTAL 6.2.5.5

SUB-TOTAL 6.2.5

SUB-TOTAL 6.2

SUB-TOTAL 6.3.1

SUB-TOTAL 3.2

SUB-TOTAL 6.3.3

SUB-TOTAL 6.2.5.4



 
 
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 

LICITAÇÃO CASAL ELETRÔNICA LRE Nº 42/2021 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICÍPIOS DA UNSERR/UNLE Página 77 

 

 

 

 

 

 

7.2 INTERVENÇÕES ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

7.2.1 SERVIÇOS INICIAIS

7.2.1.1
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
m³ 3,20

7.2.1.2 LIMPEZA DO TERRENO m² 727,00

7.2.1.3

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM 

CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO

chp 180,00

7.2.1.4

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM 

CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO

chi 60,00

7.2.1.5

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 

4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.

chp 60,00

7.2.1.6

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 

4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.

chi 20,00

7.2.1.7

MURO DE FECHAMENTO PADRÃO CASAL 2,00M DE ALTURA, 

FUNDAÇÃO EM CONCRETO MAGRO E ALVENARIA DOBRADA, SAPATA 

SIMPLES PARA PILARES. ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO COM 

PILARES EM CONCRETO ARMADOFCK=21MPA  A CADA 2,50M,  

CONCERTINA RIPPER 300MM, CHAPISCO (5MM), REBOCO (20MM)  E 

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA BRANCA 2 DEMÃOS APLICADOS NAS 

DUAS FACES DO MURO

m 207,60

7.2.1.8 CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL - SERVENTE h 400,00

7.2.1.9 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO m² 561,85

7.2.1.10
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO, EXCLUSIVE 

PARALELOS, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA DE 0.13 M E REJ. ARG. 

CIMENTO E AREIA 1:3

m² 165,15

7.2.1.11
MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
m 102,32

7.2.1.12 PÓ DE BRITA m³ 10,91

7.2.1.13 TRANSPORTE DE MATERIAL m³xkm 545,25

7.2.1.14
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TAMPA DE FIBRA DE VIDROE=8MM, 

INCLUSIVE CHUMBADORES DE ACO INOX - 80x80cm
und 8,00

7.2.1.15
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMI FLEXÍVEL, COM 

RESISTÊNCIAS À ACÍDOS, BASES E SOLVENTES - ESGOTO
m² 240,00

7.2.1.16 ARGAMASSA DE PROTECAO CIMENTO E AREIA MEDIA TRACO 1:3 m³ 4,80

7.2.1.17
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE POÇO DE VISITA (PV) COM ANEL PRÉ-

MOLDADO DE CONCRETO DN = 600MM E ASSENTAMENTO DO TAMPÃO 

AO NÍVEL DO PAVIMENTO

und 10,00

7.2.1.18 BOTA FORA m³ 7,80

7.2.1.19 PORTÃO PADRÃO CASAL - 4,00M X 2,00M und 1,00

7.2.2

INSTALAÇÃO TRATAMENTO PRELIMINAR HORIZONTAL PREMOLDADO 

EM FIBRA DE VIDRO (VAZÃO ENTRE 3 - 4,5 L/S), INCLUINDO 

GRADEAMENTO, CAIXA DESARENADORA, CALHA PARSHAL

7.2.2.1
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL
m³ 0,40

7.2.2.2
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
h 16,00

7.2.2.3 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 16,00

7.2.3 DESINFECÇÃO

7.2.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL m³ 5,60

7.2.3.2
CONCRETO ARMADO, INCLUINDO FORMAS E FERRAGENS - FCK 25MPA

m³ 6,00

7.2.3.3
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMI FLEXÍVEL, COM 

RESISTÊNCIAS À ACÍDOS, BASES E SOLVENTES - ESGOTO
m² 34,00

7.2.3.4
TUBULAÇÃO PVC OCRE - DN200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

m 10,00

7.2.3.5 TÊ PVC OCRE - DN200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO und 2,00

7.2.3.6 CLORADOR AUTOMÁTICO DO TIPO PASTILHA - DESINFECÇÃO und 1,00

7.2.4 SALA DE APOIO OPERACIONAL

7.2.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 3,58

7.2.4.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM
m² 20,06

7.2.4.3 ALVENARIA DE TIJOLO DOBRADA EM BLOCO CERÂMICO 9X19X19 m³ 2,23

7.2.4.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO CERÂMICO 9X19X19 m² 56,42

7.2.4.5 CONCRETO ARMADO FCK=21MPA m³ 0,62

7.2.4.6
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.
m³ 1,00

7.2.4.7
REVESTIMENTO CERÂMICO DE DIMENSÕES 40 X 40 CM APLICADA EM 

AMBIENTES COM MAIS DE 10 M²
m² 42,06

7.2.4.8
PINTURA EM TINTA ACRÍLICA PARA PAREDE EXTERNA - COR BRANCA

m² 112,84

7.2.4.9 CHAPISCO APLICADO MANUALMENTE EM PAREDE - ESP. 5MM - T:1:3 m² 132,90

7.2.4.10 REBOCO APLICADO MANUALMENTE EM PAREDE - ESP. 20MM - T:1:7 m² 132,90

7.2.4.11
PORTÃO DE ENROLAR EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUINDO 

FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 4,20

7.2.4.12 VERGA PRÉ MOLDADA m 2,00

7.2.4.13
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA
m³ 1,01

7.2.4.14
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, 

INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM

m² 20,06

7.2.4.15 COPA/SALA COMERCIAL - REDE DISTRIBUICAO AGUA FRIA PVC und 1,00

7.2.4.16 COPA/SALA COMERCIAL - REDE ESGOTAMENTO EM PVC und 1,00
Sub Total  7.2.4

Sub Total  7.2

Sub Total 7.2.1

Sub Total 7.2.2

Sub Total 7.2.3
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7.3 INTERVENÇÕES ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

7.3.1 EEE-01

7.3.1.1
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
m³ 3,40

7.3.1.2

MURO DE FECHAMENTO PADRÃO CASAL 2,00M DE ALTURA, 

FUNDAÇÃO EM CONCRETO MAGRO E ALVENARIA DOBRADA, SAPATA 

SIMPLES PARA PILARES. ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO COM 

PILARES EM CONCRETO ARMADOFCK=21MPA  A CADA 2,50M,  

CONCERTINA RIPPER 300MM, CHAPISCO (5MM), REBOCO (20MM)  E 

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA BRANCA 2 DEMÃOS APLICADOS NAS 

DUAS FACES DO MURO

m 30,00

7.3.1.3 LIMPEZA DO TERRENO m² 80,00

7.3.1.4 PÓ DE BRITA m³ 3,33

7.3.1.5 TRANSPORTE DE MATERIAL m³xkm 166,25

7.3.1.6 ARGAMASSA DE PROTECAO CIMENTO E AREIA MEDIA TRACO 1:3 m³ 2,50

7.3.1.7
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMI FLEXÍVEL, COM 

RESISTÊNCIAS À ACÍDOS, BASES E SOLVENTES - ESGOTO
m² 80,00

7.3.1.8
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE POÇO DE VISITA (PV) COM ANEL PRÉ-

MOLDADO DE CONCRETO DN = 600MM E ASSENTAMENTO DO TAMPÃO 

AO NÍVEL DO PAVIMENTO

und 2,00

7.3.1.9
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
m³ 3,10

7.3.1.10 BOTA FORA m³ 5,10

7.3.1.11 PORTÃO PADRÃO CASAL - 4,00M X 2,00M und 1,00

7.3.2 ABRIGO BOMBAS EEE-1

7.3.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 2,40

7.3.2.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM
m² 0,30

7.3.2.3 ALVENARIA DE TIJOLO DOBRADA EM BLOCO CERÂMICO 9X19X19 m³ 1,80

7.3.2.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO CERÂMICO 9X19X19 m² 39,00

7.3.2.5 CONCRETO ARMADO FCK=21MPA m³ 0,42

7.3.2.6
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.
m³ 0,80

7.3.2.7 PINTURA EM TINTA ACRÍLICA PARA PAREDE EXTERNA - COR BRANCA m² 78,00

7.3.2.8 CHAPISCO APLICADO MANUALMENTE EM PAREDE - ESP. 5MM - T:1:3 m² 78,00

7.3.2.9 REBOCO APLICADO MANUALMENTE EM PAREDE - ESP. 20MM - T:1:7 m² 78,00

7.3.2.10
LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM
m² 7,50

7.3.2.11
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO KALHETÃO 90 OU 

SIMILAR, FIXADA SOBRE TERÇA DE MADEIRA, EXCLUSIVE CUMEEIRA
m² 11,16

7.3.2.12
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS 

E CHUMBADORES EM CHAPA DE FERRO E=5MM
m² 3,75

7.3.2.13

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TALHA MANUAL C/

CORRENTE E ESTRUTURA EM AÇO P/ ALTURA DE ELEV.

H=5.00M CAP= 1T, TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1T E

MONOVIA VIGA TIPO "I" 6,00M

und 1,00

7.3.3 EEE-02

7.3.3.1
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
m³ 2,50

7.3.3.2

MURO DE FECHAMENTO PADRÃO CASAL 2,00M DE ALTURA, 

FUNDAÇÃO EM CONCRETO MAGRO E ALVENARIA DOBRADA, SAPATA 

SIMPLES PARA PILARES. ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO COM 

PILARES EM CONCRETO ARMADOFCK=21MPA  A CADA 2,50M,  

CONCERTINA RIPPER 300MM, CHAPISCO (5MM), REBOCO (20MM)  E 

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA BRANCA 2 DEMÃOS APLICADOS NAS 

DUAS FACES DO MURO

m 22,00

7.3.3.3 LIMPEZA DO TERRENO m² 69,00

7.3.3.4 PÓ DE BRITA m³ 3,45

7.3.3.5 TRANSPORTE DE MATERIAL m³xkm 172,50

7.3.3.6 ARGAMASSA DE PROTECAO CIMENTO E AREIA MEDIA TRACO 1:3 m³ 2,60

7.3.3.7
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMI FLEXÍVEL, COM 

RESISTÊNCIAS À ACÍDOS, BASES E SOLVENTES - ESGOTO
m² 80,00

7.3.3.8
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE POÇO DE VISITA (PV) COM ANEL PRÉ- 

MOLDADO DE CONCRETO DN = 600MM E ASSENTAMENTO DO TAMPÃO 

AO NÍVEL DO PAVIMENTO

und 1,00

7.3.3.9 BOTA FORA m³ 3,75

7.3.3.10 PORTÃO PADRÃO CASAL - 4,00M X 2,00M und 1,00

Sub Total  7.3.2

Sub Total 7.3.3

Sub Total 7.3.1
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7.3.4 ABRIGO BOMBAS EEE-02

7.3.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 1,60

7.3.4.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
m² 0,20

7.3.4.3 ALVENARIA DE TIJOLO DOBRADA EM BLOCO CERÂMICO 9X19X19 m³ 1,20

7.3.4.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO CERÂMICO 9X19X19 m² 26,00

7.3.4.5 CONCRETO ARMADO FCK=21MPA m³ 0,42

7.3.4.6
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.
m³ 0,80

7.3.4.7 PINTURA EM TINTA ACRÍLICA PARA PAREDE EXTERNA - COR BRANCA m² 52,00

7.3.4.8 CHAPISCO APLICADO MANUALMENTE EM PAREDE - ESP. 5MM - T:1:3 m² 52,00

7.3.4.9 REBOCO APLICADO MANUALMENTE EM PAREDE - ESP. 20MM - T:1:7 m² 52,00

7.3.4.10
LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM
m² 7,50

7.3.4.11
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO KALHETÃO 90 OU 

SIMILAR, FIXADA SOBRE TERÇA DE MADEIRA, EXCLUSIVE CUMEEIRA
m² 11,16

7.3.4.12
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS 

E CHUMBADORES EM CHAPA DE FERRO E=5MM
m² 3,75

7.3.4.13

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TALHA MANUAL C/

CORRENTE E ESTRUTURA EM AÇO P/ ALTURA DE ELEV.

H=5.00M CAP= 1T, TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1T E

MONOVIA VIGA TIPO "I" 6,00M

und 1,00

7.3.5 BOMBAS EEE1 E EEE2

7.3.5.1
INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO, 3CV. VAZÃO: 

7,66 L/S; ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL 12 M.C.A.;
und 4,00

7.3.5.2 ASSENTAMENTO DE CURVA 90° COM PÉ, FOFO DN 80 MM und 4,00

7.3.5.3
ASSENTAMENTO DE REDUÇÃO COM FLANGES CONCÊNTRICA, FOFO 

DN 100MM
und 4,00

7.3.5.4
ASSENTAMENTO DE TUBO FLANGEADO, FOFO DN 100MM - COMP. 

3,52M
und 2,00

7.3.5.5 ASSENTAMENTO DE CURVA 90° COM FLANGE, FOFO DN 100 MM und 4,00

7.3.5.6
ASSENTAMENTO DE JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA 

AXIALMENTE, FOFO DN 100 MM
und 4,00

7.3.5.7
ASSENTAMENTO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO ANTI-GOLPE DE ARIETE, 

FOFO DN 100 MM
und 4,00

7.3.5.8
ASSENTAMENTO VÁLVULA DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE 

BORRACHA C. CURTO C/ VOLANTE, FOFO DN 100 MM
und 4,00

7.3.5.9 ASSENTAMENTO DE CURVA 45° COM FLANGE, FOFO DN 100 MM und 4,00

7.3.5.10 ASSENTAMENTO DE FLANGE CEGO, FOFO DN 100 MM und 2,00

7.3.5.11 ASSENTAMENTO DE JUNÇÃO FLANGEADA - Y, FOFO DN 100 MM und 4,00

7.3.5.12
AQUISIÇAO E INSTALAÇAO DE QUADRO DE COMANDO ELETRICO 

TRIFASICO COM SISTEMA DE PARTIDA SOFTSTART E POTENCIAS 

INDIVIDUAIS DAS CARGAS A SEREM PARTIDAS: 2 X 3,0CV

und 2,00

7.3.6 MATERIAIS BOMBAS EEE1 E EEE2

7.3.6.1

TRATAMENTO PRELIMINAR HORIZONTAL PREMOLDADO 

EM FIBRA DE VIDRO (VAZÃO ENTRE 3 - 4,5 L/S), INCLUINDO 

GRADEAMENTO, CAIXA DESARENADORA, CALHA PARSHAL 

6"

und 1,00

7.3.6.2
BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO, 3CV. VAZÃO: 7,66 L/S; ALTURA 

MANOMÉTRICA TOTAL 12 M.C.A.;
und 4,00

7.3.6.3 CURVA 90° COM PÉ, FOFO DN 80 MM und 4,00

7.3.6.4 REDUÇÃO COM FLANGES CONCÊNTRICA, FOFO DN 100 MM und 4,00

7.3.6.5 TUBO FLANGEADO, FOFO DN 100MM - COMP. 3,52M und 2,00

7.3.6.6 CURVA 90° COM FLANGE, FOFO DN 100 MM und 4,00

7.3.6.7 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, FOFO DN 100 MM und 4,00

7.3.6.8 VÁLVULA DE RETENÇÃO ANTI-GOLPE DE ARIETE, FOFO DN 100 MM und 4,00

7.3.6.9
VÁLVULA DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA C. CURTO 

C/VOLANTE, FOFO DN 100 MM
und 4,00

7.3.6.10 CURVA 45° COM FLANGE, FOFO DN 100 MM und 4,00

7.3.6.11 FLANGE CEGO, FOFO DN 100 MM und 2,00

7.3.6.12 JUNÇÃO FLANGEADA - Y, FOFO DN 100 MM und 4,00

7.3.6.13 FORNECIMENTO DE CESTO EM AÇO INOX COM TELA 0,60X0,60X0,60M und 2,00

TOTAL 7.0

Sub Total 7.3

Sub Total 7.3.4

Sub Total 7.3.5

Sub Total 7.3.6

TOTAL



 
 
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 

LICITAÇÃO CASAL ELETRÔNICA LRE Nº 42/2021 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICÍPIOS DA UNSERR/UNLE Página 80 

 

 

 

 

 

 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 42/2021 - CASAL 
 

ANEXO III  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

17% 16% 17% 17% 16% 17%

40% 30% 30%

40% 30% 30%

35% 40% 25%

30% 35% 35%

40% 30% 30%

20% 40% 40%

FATURAMENTO DA OBRA

7.0 RECUPERAÇÃO SES RESIDENCIAL SANTA INÊS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

OBRA: RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS  

LOCAL: PALMEIRA DOS ÍNDIOS, QUEBRANGULO, JUNDIÁ E PAULO JACINTO - AL

DATA: JUNHO/2021

1.0 ADM. LOCAL

2.0 RECUPERAÇÃO SES RESIDENCIAL EDVAL GAIA

RECUPERAÇÃO SES RESIDENCIAL PALMERIS3.0

4.0

RECUPERAÇÃO SES RESIDENCIAL MARIA JOSÉ 

DE LOURDES RUFINO

5.0
RECUPERAÇÃO SES RESIDENCIAL GERALDO 

PASSOS

RECUPERAÇÃO SES RESIDENCIAL FREDERICO 

MAIA

6.0
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ANEXO IV 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 42/2021 - CASAL 

 
MODELO A 
 

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

( APRESENTAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE) 
 
A 
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL 
 
REF. LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 42/2021 - CASAL 
 
OBJETO:  
 
O signatário da presente, em nome da empresa ________________________, CNPJ _____________, 
propõe o preço global de R$ ________________ ( _________________________________________), 
para prestação dos serviços do objeto da presente licitação. 
 
O signatário entrega anexo a esta Carta proposta de Preços a Planilha de Custos e Cronograma Físico 
Financeiro, conforme modelo contido no Edital,  com duas casas decimais e  assinado pelo responsável 
legal da empresa; 
 
Concorda que em caso de discrepância de valor entre a forma numérica e a forma por extenso do preço 
global proposto, será considerado o valor por extenso.  
 
Concorda que está ciente com  todas as normas e condições deste edital e seus anexos; 
 
Está ciente que o  prazo de validade da proposta de preços é de 120 (cento e vinte) dias a contar da data 
da abertura da Licitação.  
 
Está ciente que a Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL é consumidor final. 
 
Concorda com o prazo de pagamento disposto no instrumento convocatório; 
 
Declara que  estão incluídos nos preços todos os custos e despesas, incidentes na prestação do serviço 
licitado.  

 
 

Local e data 
....................................................................................... 

(Nome/assinatura do representante legal. CPF) 
PROPONENTE 
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MODELO B 
DECLARAÇÕES DE SUJEIÇÃO AO EDITAL 

(APRESENTAR EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)  
 

 
O Signatário da presente ____________________________________, CPF Nº ___________________, 
representante legal  da empresa ________________________________________, declara 
expressamente que: 
 
1. está de acordo com todas as normas e condições desta licitação e seus anexos; 

 
2. considerou que o Edital e seus anexos permitiram a elaboração de uma proposta justa e 

satisfatória.  
 

3. o prazo de validade da proposta de preços, que não será inferior a 90 (noventa) dias contados da 
data de sua apresentação; 

 
4.  estão incluídas nesta proposta de preços, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos 

sociais, encargos fiscais, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou 
venham a incidir sobre o objeto da licitação. 

 
5. sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação neste 

processo licitatório realizado pela Companhia de Saneamento de Alagoas, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

 
6. Para  fins do disposto no inciso XIII do art. 210 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e 

Convênios – RILC/CASAL, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05.09.2002, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos, nos termos do Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 
9.854/1999). Salvo a partir de quatorze anos, na condição de Aprendiz. (Se a licitante possuir 
maiores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição). 
 

7. Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação. 
 

8. Assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime a ora 
contratante de qualquer ônus  civil e penal que lhe possa acarretar. 

 
9. Fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou quando solicitado.   
 
 

Local e data 
....................................................................................... 

(Nome/assinatura do representante legal. CPF) 
PROPONENTE 
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MODELO C 
 

(APRESENTAR EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)  
 

( Exclusivo para microempresa ou empresa de pequeno porte) 
 

DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 
 
 
O Signatário da presente, SR.  ____________________________________, CPF Nº 
___________________, representante legal  da empresa 
________________________________________, CNPJ _______________declara expressamente, sob 
as penas da lei,  que: 
 
 
1. cumpre os requisitos legais para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 à 49 da Lei 
Complementar nº 123/2006, alterada pela alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 

 
 

Local e data 
....................................................................................... 

(Nome/assinatura do representante legal. CPF) 
PROPONENTE 
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MODELO D 
 

(APRESENTAR EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)  
 

INFORMAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO SIGNATÁRIO 
À 
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL 
RUA BARÃO DE ATALAIA, 200,  
CENTRO – MACEIO – ALAGOAS 
CEP: 57.020-510 
A/C DA ASLIC/CASAL 

 
 
 
 

Vimos pela presente solicitar a V.Sª que todos os pagamentos para liquidação de notas fiscais emitidas 
por nossa empresa, referente ao contrato oriundo da LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 42/2021 - CASAL, sejam 
efetuados por meio de crédito em nossa conta corrente abaixo indicada: 
 
BANCO: 
AGENCIA Nº: 
NOME DA AGENCIA:  
NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 
CIDADE: 
ESTADO: 
 
Salientamos que os créditos efetuados na conta corrente acima indicada dispensarão qualquer 
documento de quitação de nossa parte.  
Outrossim, declaramos que a conta corrente acima informada é de nossa exclusiva titularidade.  
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
(Carimbo da empresa)  
 
 
_________________________________ 
 
Assinatura 
Nome do Representante legal 
CPF 
Proponente. 
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MODELO E 
 

DECLARAÇÃO DE EMPRESAS COM CHANCELA NO TERMO DE ABERTURA E/OU TERMO DE 
ENCERRAMENTO 
 
 

Declaro para os devidos fins que, o Balanço Patrimonial, bem como as Demonstrações Contábeis, 
referentesao exercício de _______________, da 
empresa____________________________________________ inscrita no CNPJ 
______________________, são partes integrantes do Livro Diário nº_______ , livro este, que encontra-se 
devidamente registrado na junta comercial do município, conforme chancela no Termo de abertura e/ou 
Termo de encerramento (anexar o termo chancelado). 
O Livro Diário nº_________ contém _______ páginas numeradas, da seguinte forma: 

a) da página ______ até a página _______, estão relacionadas as movimentações diárias; 

b) da página______ até a página________, estão  minhas Demonstrações Contábeis;  

b. 1) Página________ Balanço Patrimonial; 
b. 2) Página________ DRE; 
b. 3) Página________ DLPA (Demonstração do Lucros e Prejuízos Acumulados); 
b. 4) Página________ .... 
b. 5) Página________ .... 

 
 
As informações acima são verídicas e estão de acordo com o edital nº __________ desta Companhia de 
Saneamento de Alagoas - CASAL e assumo a inteira responsabilidade, bem como, as consequências pela 
inexatidão das informações acima elencadas. 

 
 

Obs: Esta Declaração não exime o Licitante de apresentar o Balanço Patrimonial, as Demonstrações 
Contábeis, nem do próprio Termo (este deve estar chancelado pela Junta Comercial), que são 
imprescindíveis para andamento do processo.  
 
 

,______de____________de 20____. 
 

 
______________________________________             ______________________________________ 
Representante legal ou procurador da empresa                                  Contador da Empresa 
                                                                                                                                    CRC nº  
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MODELO F 
DECLARAÇÃO DO PROPONENTE DE QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUM DOS IMPEDIMENTOS 

CONSTANTES NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CASAL 
 
 
A 
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL 
 
 
REF. LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 42/2021 - CASAL 
 
 
------------------------------- inscrito no CNPJ nº ------------------, por intermédio de seu representante legal o(a)   
SR.(ª) ___________________, RG nº _____________, CPF nº ______________, DECLARA, ter 
conhecimento da vedação constante no art. 17 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e 
Convênios da CASAL, abaixo transcrito, e que não se enquadra em nenhuma de suas hipóteses:  
 
 

Dos impedimentos para participar de licitações ou ser contratado pela CASAL 
Art. 17. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra, 
serviço ou fornecimento a empresa: 
IX - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social 
seja diretor ou empregado da CASAL; 
X - esteja cumprindo a pena suspensão do direito de licitar e contratar aplicada pela 
CASAL; 
XI - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou por Município, na 
forma do Art. 87, inc. IV da Lei n° 8.666/93 ou declarada impedida de licitar e contratar com 
os órgãos e entidades integrantes da Administração Pública do Estado de Alagoas, com base 
no Art. 7° da Lei n° 10.520/02, enquanto perdurarem os efeitos da sanção; 
XII - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada 
inidônea; 
XIII - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea; 
XIV - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 
XV - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida 
ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 
XVI - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo 
de mesma natureza, de empresa declarada inidônea. 
Parágrafo único. Aplica-se a vedação prevista no caput: 
III - à contratação do próprio empregado ou dirigente da CASAL, como pessoa física, bem 
como à participação dele em processos licitatórios, na condição de licitante; 
IV - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: 
d) dirigente da CASAL; 
e) empregado de CASAL cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela 
licitação ou contratação; 
f) autoridade do Estado de Alagoas, assim entendido aqueles que exercem o cargo de 
Secretários de Estado, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Órgãos da Administração 
Direta, Indireta, Autárquica, Fundacional, bem como dos Serviços Sociais Autônomos e seus 
equivalentes. 
IV - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão 
ou rompido seu vínculo com a CASAL há menos de 6 (seis) meses. 
Art. 18. É vedada também a participação direta ou indireta nas licitações promovidas pela 
CASAL: 
I - de pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto básico da 
licitação; 
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II - de pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do 
anteprojeto ou do projeto básico da licitação; 
III - de pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da licitação seja 
administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste 
último caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante. 
12. É permitida a participação das pessoas jurídicas e da pessoa física de que tratam os 
incisos II e III do caput deste artigo em licitação ou em execução de contrato, como consultor 
ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento exclusivamente a 
serviço da CASAL. 
13. Para fins do disposto no caput, considera-se participação indireta a existência de 
vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do 
projeto básico, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, 
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 
14. O disposto no § 2° deste artigo aplica-se a empregados incumbidos de levar a efeito 
atos e procedimentos realizados pela CASAL no curso da licitação. 

 
 
Por ser expressão da verdade. 
 

______________(local), ----------de ---------de ---------- 
 
 

( representante legal e CPF). 
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MODELO G 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
 
 

OBJETO:  
 
 
O abaixo assinado, ____________________________________, RG nº ________________, na 
qualidade de Responsável Técnico legal da empresa __________________________________, CNPJ 
___________, vem pela presente, indicar a V.S.ª, o(s) profissional(is) técnico(s), de acordo com as 
Resoluções nº 218 e nº 317 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, caso 
venhamos a vencer a referida licitação.  
 
1. Engenheiro Responsável Técnico 
Nome: 
CREA: 
Assinatura: ____________________________ 
 
2. Engenheiro 
Nome: 
CREA: 
Assinatura: ____________________________ 
 
3. Outros Técnicos 
Nome: 
CREA: 
Assinatura: ____________________________ 
 
 
Declaramos que todos os engenheiros e técnicos acima relacionados pertencem ao quadro técnico de 
profissionais, com relacionamento junto a empresa. 
Os referidos responsáveis farão as Anotações de Responsabilidade Técnica -ART’s junto ao CREA ou 
similar, registradas no respectivo órgão de classe, no prazo definido no Edital e seus anexos, ficando 
sujeita a aplicação das penalidades previstas no Edital da presente licitação.  
 
Local e Data 
_____________________________________________ 
Assinatura 
Nome do Responsável legal 
CPF 
Proponente 
(OBS: Informar tantos técnicos quantos a empresa tenha em seu quadro técnico para execução estes 
serviços). 
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LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 42/2021 - CASAL 
 

ANEXO V 
 

MINUTA DE CONTRATO PARA SERVIÇO DE ENGENHARIA 
 

CONTRATO Nº ______/2021 – CASAL 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM, DE UM LADO A COMPANHIA DE 
SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL E DE OUTRO 
LADO A  EMPRESA _________________. 
 

PREÂMBULO – DAS PARTES E DO FUNDAMENTO: 
I) CONTRATANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL, Sociedade De Economia Mista 
Estadual, vinculada a Secretaria de Estado de Infraestrutura, sediada a Rua Barão de Atalaia, nº 200, 
Centro, Maceió/AL, CEP: 57.020-510, doravante denominada simplesmente CASAL, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 12.294.708/0001-81, neste ato  representada por seu Diretor Presidente 
_________________________________, inscrito no CPF/MF sob o nº.......................................... e por 
seu Vice-Presidente de Engenharia, ______________________, inscrito no 
CPF/MFnº....................................., ambos residentes e domiciliados nesta Capital.   

 

II) CONTRATADA: _______________, Estabelecida a Rua _________________ , inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº ___________________, representada por ______________, inscrito no CPF/MF nº ____________, 
residente e domiciliado em ____________________, simplesmente denomidada  CONTRATADA. 
 

III) FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATAÇÃO: A presente contratação decorre da licitação na 
modalidade da Lei de Responsabilidade das Estatais - LRE nº 42/2021– CASAL, devidamente homologada 
pelo Senhor Diretor Presidente da CASAL e pelo Vice-Presidente de Engenharia, conforme consta no 
Processo Administrativo SEI nº E:19620.0000006370/2021, na forma da Lei Federal nº  13.303/2016, Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações, obrigando as partes de acordo com as cláusulas e 
condições a seguir expressas. 

 

IV) CHANCELA DA MINUTA CONTRATUAL: A presente minuta foi devidamente chancelada, conforme 
consta no Processo Administrativo SEI nº E:19620.0000006370/2021, na forma da Lei Federal nº 
13.303/2016 e no Regulamento Interno de Licitações Contratos e Convênios – RILC/CASAL. 
 

1.0. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia para 
executar serviços de melhorias e recuperação no sistema de esgotamento sanitário em residenciais 
dos municípios de Palmeira dos Índios, Quebrangulo, Jundiá e Paulo Jacinto/AL, o qual será de 
obrigação exclusiva da CONTRATADA e obedecerá em sua totalidade às condições e estipulações 
estabelecidas neste negócio jurídico, bem como nos demais elementos constantes no processo 
licitatório, integrantes e complementares deste Contrato, independente de transcrição.  
1.1. Para todo e qualquer efeito jurídico, constituem partes integrantes e indissociáveis do presente 
contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos: 
a) Edital de LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 42/2021 – CASAL, e seus anexos, nestes incluso o Projeto 
Básico, e em caso de eventual contradição deverá ser consultada a Administração Pública para se 
manifestar. 
b) Proposta Comercial da CONTRATADA. 

 

2.0. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DOS RECURSOS:  A CONTRATADA se obriga a prestar os 
serviços, objeto deste CONTRATO pelo valor de R$ _____________ (_______________), de acordo 
com sua Proposta.  
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2.1. Fica expressamente estabelecido que os preços propostos pela CONTRATADA incluem todos os 
custos diretos e indiretos, requeridos para execução dos serviços objeto deste instrumento.  
2.2. As despesas decorrentes deste contrato terão a seguinte classificação orçamentária:  
 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ..................... 131.400 – UNIDADE DE NEGÓCIO SERRANA  
GRUPO DE DESPESA ................................ 600.000 – ABASTECIMENTO ÁGUA/ESGOTO SANITÁRIO 
RUBRICA ................................................... 616.612 – AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS 
2.3. O valor para este Contrato está registrado, na Solicitação de Compras nº _________. 
 

3.0  CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA: Deve ser apresentada CASAL no prazo de 10 (dez) dias úteis 
após a celebração do contrato, de Garantia no valor que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor 
global do contrato. 
3.1. A Contratada poderá optar por uma das seguintes modalidades de Garantia, conforme consta no 
Projeto Básico e no art. nº 164 do RILC/CASAL. 
a) Dinheiro; 
b) Seguro-garantia; 
c) Fiança bancária. 
3.2. Na hipótese de prorrogação do contrato, a garantia deve ser atualizada para o valor global do 
contrato. 
3.3. A garantia será restituída ou liberada após a execução e recebimento definitivo do objeto 
contratual, mediante a apresentação da certidão negativa de regularidade com o INSS relativa a baixa 
da matrícula do CEI e quando em dinheiro, atualizada monetariamente com base na variação do índice 
da caderneta de poupança. 
 

4.0. CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços serão 
executados nos municípios de Palmeira dos Índios, Quebrangulo, Jundiá e Paulo Jacinto/AL.  
4.1. Descrição e detalhamento quanto às localidades da prestação dos serviços, encontram-se 
contidas no Projeto Básico, parte integrante deste instrumento, independentemente de sua 
transcrição.    
 

5.0. CLÁUSULA QUINTA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: O conjunto das especificações contidas 
no Projeto Básico, parte integrante deste instrumento, independentemente de sua transcrição, 
procura contemplar todas as situações que devem ocorrer quando da execução dos serviços. Caso 
surjam condições muito específicas não abordadas deve-se, preferencialmente, seguir as 
recomendações estabelecidas pela Legislação Brasileira, ou ainda, as próprias da CONTRATANTE. 

 

6.0. CLÁUSULA SEXTA – DO MATERIAL: Todos os MATERIAIS necessários a completar a execução 
dos serviços serão fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o estabelecido em projeto, com 
cronograma físico de entrega que garanta o bom andamento da obra. 
6.1. Os MATERIAIS fornecidos deverão ser novos, e de qualidade, modelo, marca e tipo aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO, obedecendo a estas especificações e/ou normas e métodos da ABNT. Em caso de 
inexistência de Norma Brasileira, ficará a critério da FISCALIZAÇÃO a indicação de normas ou 
especificações a serem cumpridas. 
6.2. Os MATERIAIS deverão ser submetidos a exame e aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO, à qual 
caberá impugnar o seu emprego, se não forem atendidas as condições exigidas nas presentes 
especificações. Cada material será caracterizado por uma amostra, convenientemente autenticada 
pela FISCALIZAÇÃO, e servirá de referência para aceitação de outros fornecimentos. O material ou 
equipamento que, por qualquer motivo for recusado pela FISCALIZAÇÃO deverá dentro de 72 horas, 
ser retirado e substituído pela CONTRATADA sem ônus adicional. 
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6.3. Outras exigências quanto ao material, bem como a relação, constam do Projeto Básico, parte 
integrante deste Contrato, independentemente de sua transcrição. 
  

7.0. CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Todos os serviços deverão ser executados 
dentro das normas e padrões da construção civil, com acompanhamento de profissional habilitado 
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. 
7.1. A descrição dos serviços a serem executados, os materiais e demais critérios para sua 
execução, encontram-se no Projeto Básico, parte integrante deste instrumento, independente de sua 
transcrição.         
                                                                                                                                     

8.0 .CLÁUSULA OITAVA – FECHAMENTOS DE VIAS E ACESSOS: As vias de acesso fechadas ao trânsito 
deverão ser protegidas com barreiras e com a devida sinalização e indicação de desvio, devendo, 
durante a noite, ser iluminadas e em casos especiais, deverão ser postados vigias ou sinaleiros, 
devidamente equipados. 
8.1. Nos cruzamentos ou em outros locais onde não for possível utilizar desvio, o serviço deverá ser 
efetuado por etapas, de modo a não bloquear o trânsito. 
8.2. Os serviços deverão ser executados sem interrupção, até a liberação da área, podendo ser 
programados para fins de semana ou para os horários de menor movimento. 

 

9.0. CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA, DA EXECUÇÃO E DA PRORROGAÇÃO: O prazo de vigência 
do contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir da ciência da CONTRATADA na Ordem 
de Serviço emitida pela CASAL. 
9.1. O prazo de execução do serviço é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da ciência da 
CONTRATADA na Ordem de Serviço emitida pela CASAL. 
9.2. O contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até que haja a conclusão dos 
serviços. 
 

10.0. CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS: O contrato pode ser alterado qualitativa e 
quantitativamente, por acordo das partes e mediante prévia justificativa da autoridade competente, 
vedando-se alterações que resultem em violação ao dever de licitar. 
10.1. A alteração qualitativa do objeto poderá ocorrer quando houver modificação do projeto ou das 
especificações, para melhor adequação técnica aos objetivos da CASAL. 
10.2. A alteração quantitativa poderá ocorrer, nas mesmas condições contratuais, quando for 
necessário acréscimos ou supressões do objeto até o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato. 
10.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no subitem 10.2 deste 
contrato, salvo as supressões resultantes de acordos celebrados entre os contratantes. 
10.4. As alterações qualitativas, podem ultrapassar os limites previstos, desde que observadas as 
seguintes situações: 
I - não acarrete para a CASAL encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual rescisão 
contratual por razões de interesse da Companhia, acrescidos aos custos da instauração de um novo 
processo licitatório; 
II - não inviabilize a execução contratual, à vista do nível de capacidade técnica e econômico-
financeira da contratada; 
III - decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não previstas ou imprevisíveis 
por ocasião da contratação inicial; 
IV - não ocasione a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza e 
propósito diversos; 
V - seja necessária à completa execução do objeto original do contrato, à otimização do cronograma 
de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes; 
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VI - demonstre, na motivação do ato que autorizar o aditamento contratual, que as consequências de 
uma rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação, importam em gravame para a CASAL. 
 

11.0. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE: Os preços contratados são fixos e irreajustáveis 
durante o período de 12 meses. Caso ultrapasse o referido período, os mesmos poderão ser 
reajustados pela variação do índice da construção civil (INCC/FGV).   
11.1. O marco inicial para a concessão do reajustamento de preços deste contrato é a data limite em 
que foi apresentada a proposta comercial. 

 

12.0. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO: O valor da Nota Fiscal Fatura deverá 
corresponder aos serviços executados durante o período do contrato, conforme o quantitativo 
apurado pelo Gestor do Contrato e Cronograma Físico e Financeiro, Anexo deste Contrato.   
12.1. O pagamento será procedido após apresentação da Nota Fiscal Fatura protocolada e 
devidamente conferida e atestada pelo Gestor do Contrato, contando-se o prazo de 30 (trinta) dias a 
partir do seu lançamento no sistema de controle de pagamento da CASAL.  
12.2. A CONTRATADA quando do faturamento deverá apresentar, ao Gestor do Contrato, os seguintes 
documentos, com data de validade atualizada: 

a)  Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal, mediante a apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
b)  Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual, mediante a apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual; 
c)  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a 
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 

12.3. A não apresentação dos documentos acima elencados, ao Gestor do Contrato, no prazo de 30 
(trinta) dias, ensejará a rescisão deste contrato.   
12.4. Nenhum pagamento será feito sem que a CONTRATADA tenha recolhido o valor da multa 
eventualmente aplicada. 
12.5. A emissão antecipada do documento fiscal não implicará adiantamento para pagamento da 
obrigação. Havendo erro na Nota Fiscal a mesma será devolvida à CONTRATADA. 
12.6. Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à contratada, 
ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas saneadoras, não acarretando 
ônus para a CASAL.  
12.7. Os pagamentos serão efetuados através de depósito bancário em conta corrente da 
CONTRATADA: Banco: .......... Agência: .................. C/C: ............................ 
12.8.  No caso de pagamento não efetuado no prazo estabelecido acima, o valor em atraso será 
corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, desde o inadimplemento até a 
data do efetivo pagamento. 

 

13.0. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA MÃO DE OBRA: A mão-de-obra necessária à execução dos 
serviços será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, a quem compete arcar com as 
despesas decorrentes dos impostos, taxas, salários, encargos sociais e trabalhistas e o seguro do 
pessoal utilizado nos serviços aqui contratados. 
13.1 Todas as obrigações ou encargos previstos na Legislação Trabalhista e da Previdência Social 
deverão ser providenciados e pagos pela CONTRATADA, incluindo licenças, taxas, impostas, seguras 
etc. Igualmente, os registros no CREA-AL e na Prefeitura Municipal, e/ou quaisquer outros órgãos do 
Estado, Município, ou quaisquer outros que se fizerem necessários à normalização da construção, 
serão obrigação da CONTRATADA. 
13.2.  A CONTRATADA se compromete a somente utilizar nos serviços deste Contrato, pessoal 
amparado pela Legislação Trabalhista e Previdenciária em vigor. 
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13.3.  A direção geral dos serviços caberá ao profissional habilitado, na forma da Legislação vigente. 
13.4.  Os profissionais utilizados na execução dos serviços devem possuir experiência, idoneidade 
moral e técnica, além de estarem habilitados a prestar esclarecimentos sobre os serviços às pessoas 
credenciadas pela CASAL. 

 

14.0.  CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização do contrato será exercida pelo 
funcionário XXXXXXXX, mat.XXXX, XXXXXXXXXX da Unidade de Negócio XXXXXXX –, denominado 
FISCAL. Telefone: XXXXXXXXXXXX. E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX 
14.1. A gestão e a fiscalização do contrato consistem na verificação da conformidade da sua escorreita 
execução e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 
pactuado, devendo ser exercido pelo gestor do contrato designado pela CASAL, que poderá ser 
auxiliado pelo fiscal técnico e fiscal administrativo do contrato, cabendo ao responsável legal ou 
preposto da CONTRATADA o acompanhamento dessas atividades, termos do art. 203 do Regulamento 
Interno de Licitações, Contratos e Convênios – RILC da CASAL; 
14.2. Conhecer e reunir-se com o preposto da CONTRATADA (art. 203, § 2° do RILC) com a finalidade 
de definir e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, 
fiscalização e acompanhamento do contrato; 
14.3. O serviço será fiscalizado por intermédio de engenheiro(s), biólogo(s) ou profissional habilitado 
designado(s) e respectivos auxiliares, elementos esses doravante indicados pelo nome FISCALIZAÇÃO; 
14.4. O fiscal possui funções específicas para melhor desenvolver seu trabalho sendo necessário 
atender aos seguintes requisitos mínimos: 
a) Ter conhecimento prévio de sua competência e atuação de modo que seja responsável pela 
execução de atividades e/ou pela vigilância e garantia da regularidade e adequação dos serviços; 
b) O fiscal deverá conhecer o projeto básico/executivo, fundamental para vigiar/sindicar/atestar toda 
a atividade exercida, que é parte integrante deste instrumento, independentemente de sua 
transcrição; 
c) Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que irá fiscalizar, principalmente de suas cláusulas, 
que vai permitir ao fiscal constatar se o objeto está sendo executado conforme o contratado, ou se for 
o caso, exigir a correta execução; 
d) Conhecer e reunir-se com o preposto da CONTRATADA com a finalidade de definir e estabelecer as 
estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, fiscalização e 
acompanhamento do contrato; 
e) Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, 
constantes das cláusulas; 
f)  Comunicar ao Gestor do contrato a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou 
modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer, que 
possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo resultado; 
g) Recusar serviço ou fornecimento irregular, não aceitando material ou serviço diverso daquele que 
se encontra especificado no Projeto Básico e no contrato; 
h) Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela CONTRATADA. 
14.5. Serão realizadas fiscalizações diárias por técnicos da CASAL visando acompanhar os serviços a 
serem executados pela CONTRATADA e observar se as atividades estão sendo desempenhadas de 
modo satisfatório. 
14.6. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à quantidade, particularidade e qualidade 
na execução dos serviços, aplicando as penalidades previstas, quando não atendidas às respectivas 
disposições contratuais. 
14.7. Os serviços executados e não aprovados pela fiscalização deverão obrigatoriamente ser refeitos 
sem qualquer ônus para a CASAL. 
14.8. Todas as ordens dadas pela FISCALIZAÇÃO ao(s) engenheiro(s) condutor(es) da Supervisão do 
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serviço serão consideradas como se fossem dirigidas a CONTRATADA; de mesmo modo, todo e 
qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo(s) referido(s) engenheiro(s), ou ainda omissões de 
responsabilidade do(s) mesmo(s), serão consideradas para todo e qualquer efeito como tendo sido da 
CONTRATADA. 
14.9. Ficam reservados a FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 
singular, duvidoso, omisso, não previsto no Contrato, nas Especificações, no Projeto Básico, no Projeto 
Executivo e em tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou 
indiretamente, com a obra em questão e seus complementos. 
14.10. A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços, 
total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivo técnico, de segurança, disciplinar ou 
outros. Em todos os casos, os serviços só poderão ser reiniciados por outra ordem da FISCALIZAÇÃO. 
 

15.0. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GESTÃO: A gestão do Contrato será exercida será exercida 
pelo funcionário XXXXXXXX, mat.XXXX, XXXXXXXXXX da Unidade de Negócio XXXXXXX –, denominado 
GESTOR. Telefone: XXXXXXXXXXXX. E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX. 
As atribuições do Gestor de Contrato são as seguintes: 

a) Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade, e encaminhar 
a solicitação de prorrogação;  

b) Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a prestação de serviços está sendo 
cumprida integral ou parceladamente;  

c) Anotar em formulário próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;  

d) Atestar as notas fiscais, encaminhando à unidade competente para pagamento; 
e) Comunicar à unidade competente, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de 

penalidade, após os contatos prévios com a CONTRATADA;  
f) Solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas relativas ao contrato sob sua 

responsabilidade;  
g) Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma físico-financeiro;  
h) Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar à 

autoridade competente ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou em 
relação a terceiros;  

i) Encaminhar à autoridade competente eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-
financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela CONTRATADA; 

15.1. Outras atribuições previstas em Lei e na Norma Interna de Gestão de Contratos da CASAL, que 

fazem parte integrante deste instrumento, independentemente de sua transcrição.  

16.0. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO: O recebimento 
provisório e definitivo da Obra será realizado conforme norma de recebimento de obras e serviços de 
engenharia, RD 003/2017 de 30/01/2017, atendendo também ao que prescreve o art. 198, do 
RILC/CASAL. 

16.1. As obras e serviços de engenharia serão recebidos provisoriamente, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante Relatório Final da Obra (Anexo III da Resolução de Diretoria 
nº 003/2017 de 30/01/2017), assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita do 
contratado, conforme consta da Lei 13.303/2016 e do RILC/CASAL. 
16.2. As obras e serviços de engenharia serão recebidos definitivamente, pela Comissão de 
Recebimento de Obras e Serviços de Saneamento - CROSS, até o prazo máximo de observação ou 
vistoria de 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais devidamente justificados; mediante 
elaboração do Relatório Técnico para o Recebimento de Obra/Serviço para Operacionalização dos 
Sistemas (Anexo II da Resolução de Diretoria nº 003/2017 de 30/01/2017). 
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16.3. Deverão ser observados os requisitos e critérios para o recebimento dos sistemas pela CASAL 
(período de operação compartilhada), onde para sistemas de abastecimento de água o período será 
de 90 (noventa) dias. Este período poderá ser excepcionalmente prorrogado desde que devidamente 
justificado. 
16.4. Para o recebimento da obra deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 
a) Solicitar o Recebimento do Sistema; 
b) Tomar ciência da documentação necessária ao Recebimento do Sistema (Anexo IV da Resolução de 

Diretoria nº 003/2017 de 30/01/2017); 
c) Providenciar a complementação/correção da documentação, se for o caso, e conforme orientação 

da SUREM/SUNEI; 
d) Obedecer a todas as cláusulas do Termo de Compromisso de Operação Compartilhada (Anexo VI 

da Resolução de Diretoria nº 003/2017 de 30/01/2017); 
e) Emitir Termo de Entrega do Sistema para a CASAL. 

 

17.0.  CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A CONTRATADA tem a 
obrigação de manter durante toda a execução do Contrato as mesmas condições de compatibilidade 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação e por ele assumidas. 
17.1. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência do CONTRATANTE. 
17.2.  Substituir o material/equipamento fornecido e/ou refazer o serviço em desacordo com as 
características e especificações exigidas, sem ônus para a CONTRATANTE. 
17.3. Sujeitar-se a fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos 
necessários, atendendo as reclamações formuladas e cumprindo todas as orientações, do mesmo, 
visando o fiel desempenho das atividades. 
17.4. A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e 
condições a seguir estabelecidas no edital, bem como todos os requisitos constantes no presente 
projeto básico e executivo. 
17.5. A CONTRATADA deverá apresentar ao gestor do contrato, no prazo de 15 (quinze) dias após a 
assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente ao serviço que será 
executado, contendo na mesma todos os dados referentes ao contrato. 
17.6. Todos os estudos necessários para a obtenção das licenças são de responsabilidade da 
CONTRATADA. 
17.7. Outras obrigações previstas no RILC/CASAL.  

 

18.0. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: A CONTRATANTE deve: 
a) Fornecer à Contratada os Procedimentos, Normas, Padrões e Especificações necessários à correta 
execução dos serviços. 
b) Esclarecer toda e qualquer dúvida com referência à execução dos serviços, de imediato, se possível, 
quando solicitado verbalmente, ou no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, quando oficializado por 
escrito. 
c) Comunicar à CONTRATADA, com antecedência de 72 (setenta e duas) horas, para os devidos 
ajustes, qualquer alteração desde que esta não implique em aumento de custos para a CONTRATADA. 
d) Intervir junto a outros órgãos, a fim de agilizar as autorizações dos serviços, caso estas sejam 
necessárias. 
e) Emitir o Boletim de Medição dos serviços executados mensalmente, efetuando o pagamento dos 
mesmos até o 30º (trigésimo) dia útil subsequente à conformação das Notas Fiscais. 
f) Abrir o “Livro de Ocorrências” e registrar todos os fatos relevantes acontecidos durante a vigência 
do contrato, principalmente aqueles que prejudiquem direta ou indiretamente a qualidade e a 
efetividade dos serviços. 
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18.1. Outras obrigações inerentes a CONTRATADA, previstas em lei e nas normas internas da 
CONTRATANTE, independentemente de sua transcrição.  

 

19.0.  CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO: A CONTRATADA 
deverá obedecer às normas regulamentadoras sobre Segurança e Medicina do Trabalho a seguir 
especificadas: 
a)  NR 6 – Equipamento de proteção individual – EPI. 
b)  A empresa CONTRATADA deve fornecer os EPI’s de acordo com o cargo de cada trabalhador e 
conforme orientação do SESMT da própria empresa. 
c)  NR 7 – Programa de controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO.  
19.1.  Para isso, a CONTRATADA deverá cumprir fielmente o estabelecido na legislação nacional no 
que concerne à segurança, bem como obedecer a todas as normas apropriadas e específicas para a 
segurança de cada tipo de serviço. 
19.2. Concerne a CONTRATADA o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) a todo 
seu quadro de pessoal de acordo com o exigido pelas normas técnicas - a depender do serviço a ser 
executado. 

 

20.0.  CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA SINALIZAÇÃO: A CONTRATADA deverá sinalizar com equipamento 
adequado, os locais de execução dos serviços, conforme a exigência do Código Nacional de Trânsito e 
Norma Interna da CASAL. 
20.1.  Os Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC devem ser utilizados pela CONTRATADA, como a 
sinalização na rua (cones, fitas zebradas e placas de sinalização).  
20.2. Os locais de trabalho devem ser analisados com antecedência pela Gerência de Segurança e 
Medicina do trabalho, para que seja feita a análise do ambiente de trabalho e, se possível, a eliminação 
do risco. Os serviços só devem começar quando devidamente autorizado pelo responsável. 
20.3. Todo o equipamento de proteção deve estar disponível antes do início dos serviços. 
20.4. Em todo o perímetro dos serviços, será executada a sinalização da obra com: cerca para 
isolamento de área através de rede de sinalização de polietileno de alta densidade; Cones 
delimitadores de tráfego refletivos; e placas indicativas, sem instalações de iluminação. 
20.5. Qualquer acidente ou problema decorrente de falta de sinalização adequada será de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA, que arcará com todos e quaisquer ônus devido. 

 

21.0. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO CONTROLE AMBIENTAL: A CONTRATADA assumirá todas 
as responsabilidades quanto a acidentes ambientais provocados por falhas em seus equipamentos ou 
pela desatenção das equipes de trabalho. 
21.1. Manter os equipamentos atendendo aos limites de controle ambiental quanto à poluição 
sonora, em estrita observância aos padrões aplicáveis (municipais, estaduais e federais), sob pena de 
imediata substituição dos mesmos. Em particular, deverá ser dada importância especial ao controle de 
emissão de fumaça negra pelos veículos, devendo atender as prescrições do CONAMA, e aos limites 
estabelecidos na legislação vigente. 

 

22.0. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES: O desatendimento injustificado das obrigações 
assumidas pela CONTRATADA sujeitará as penalidades descritas abaixo conforme previsão dos arts. 
213 e 220 do RILC/CASAL: 
a) ADVERTÊNCIA, por escrito, pela inexecução parcial do contrato, pelo cumprimento irregular das 
cláusulas contratuais, pela paralisação da prestação dos serviços; 
b) MULTA moratória, na forma prevista no Projeto Básico; 
c) MULTA compensatória, na forma prevista no Projeto Básico; 
d) SUSPENSÃO do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
CASAL, por até 02 (dois) anos. 
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22.1. As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com 
a da alínea “b”. 

  

23.0. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS: Os casos omissos ou situações não 
explicitadas serão decididos pelas partes, segundo as disposições contidas na Lei nº 13.303/2016 e 
com base no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios/RILC da CASAL, nas normas 
administrativas, federais e estaduais, que fazem parte integrante deste Contrato independentemente 
de suas transcrições. 

   

24.0. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA RESCISÃO: A rescisão contratual se dará conforme prevista 
nos arts. 209 a 212 do RILC/CASAL.  
24.1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências 
cabíveis. 
24.2. A rescisão do contrato poderá ser: 
a) por ato unilateral e escrito de qualquer das partes; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja 
conveniência para a CASAL; 
c) judicial, nos termos da legislação. 
  

25.0. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO FORO: As partes elegem o Foro da Cidade de Maceió/AL, 
que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente Contrato. 

 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor 
e forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme para a 
produção dos seus jurídicos e legais efeitos.  

 

Maceió, ......de ...............de 20____ 
 

TESTEMUNHAS: 
 

DIRETOR-PRESIDENTE/CASAL 
 
 

NOME E CPF 
 

VICE-PRESIDENTE DE ENGENHARIA/CASAL 
 
 

P/ CONTRATADA 
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CONTRATO Nº XXXX/2021 
 

ANEXO I 
 

PLANILHA DE CUSTOS 
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CONTRATO Nº XXXX/2021 

 
ANEXO II 

 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 

  
 


