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1. MEMORIAL DA CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

1.1  DADOS INICIAIS 

O Sistema de esgotamento sanitário do Residencial Agreste, situado próximo da Al 

115 a noroeste da cidade, no Bairro Bom Sucesso, zona urbana do município de Arapiraca – 

Alagoas, foi inicialmente concebido em projeto pela empresa BBLNE Soluções em 

Engenharia e executado pela empresa Contrato Engenharia. O sistema proposto teve como 

objetivo proceder a coleta, tratamento e destino final dos esgotos sanitários do residencial. 

 

Para o projeto inicialmente foram utilizados os seguintes parâmetros: 

 

Unidades habitacionais ........................................ ..1001 un 

Taxa de ocupação ..................................... ...5 hab/domicílio 

População atual ............................................... .....5005 hab. 

 

* População futura igual a atual, face à ocupação total da área; 

 

Consumo per capita de água ........................ .150 l/hab.dia 

Coeficiente de retorno de esgoto............................. 0,80 

Declividade mínima (PVC) .......................... .....0,0045 m/m 

Diâmetro mínimo......................................................150mm 

Coeficiente de Manning(PVC).....................................0,010 

Coeficiente de Manning. (concreto armado).................0,013 
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                Figura 1-Sub-Bacias 01 e 02 do Residencial Agreste 
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1.2 SISTEMA IMPLANTADO 

Conforme memorial descritivo do projeto inicialmente aprovado pela CASAL, a 

solução técnica escolhida para o tratamento do esgoto do Residencial Agreste, foram 

unidades compactas de PRFV (Poliéter reforçado com fibra de vidro) com processo 

biológico de lodos ativados, caracterizada pela ação prolongada. Porém, verificou-se em 

campo que foi implantado uma estação de tratamento de esgoto compacta em fibra de 

vidro através de reatores anaeróbios - UASB seguidos de filtros biológicos anaeróbios. 

O sistema existente é composto por 04(quatro) reatores UASB, 04(quatro) filtros 

biológicos, um tanque de contato e um tanque de acúmulo. O efluente final, após 

desinfecção é encaminhado para o corpo receptor. 

O conjunto existente foi concebido por Sistema completo para o esgotamento 

sanitário do Residencial Agreste, possui rede coletora, poços de visita, estação elevatória e 

estação de tratamento de esgoto, formado por processo através de reatores UASB seguidos 

de filtro biológico e disposição final dos efluentes tratados, atendendo um total de 100% da 

população do Residencial. 

Na rede de esgotamento sanitário do Residencial Agreste, Foram implantados cerca 

de 6.408,00 metros de rede coletora de esgotos em pvc vinilifort sendo 6.360,00 com 

diâmetro de 150 mm e 48 metros de 200 mm, de forma setorizada, totalizando, conforme 

projeto, a construção de 66 (sessenta e seis) terminais de limpeza, 73 (setenta e três)poços 

de inspeção, 84 (oitenta e quatro) poços de visita e 1.989 (mil novecentos e oitenta e nove) 

caixas de inspeção e 999 ligações domiciliares, 2 comerciais e 3 públicas. 

O residencial foi dividido em duas bacias de drenagem, implantando-se uma 

Estação Elevatória de Esgotos (EEE 01) para conduzir os efluentes gerados na sub-bacia 

01; e um Emissário de Recalque com 504 metros de tubo de ferro fundido DN 100, que 

tem como função encaminhar o esgoto da sub-bacia 01 até o PV-13 da sub-bacia 02. 

 Em seguida, os esgotos das sub-bacias 01 e 02 serão conduzidos pelas redes 

coletoras até a Estação Elevatória de Esgotos 02 (EEE 02), a qual destinará o esgoto 

coletado até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).  
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A ETE existente é composta por dois módulos com dois reatores UASB – Upflow 

Anaerobic Sludge Blanket –reator anaeróbio de fluxo ascendente de alta eficiência, seguido 

dos dois filtros anaeróbios de fluxo ascendente, um tanque de acúmulo e a desinfecção 

realizada através de clorador de pastilha e um tanque de contato, conforme dimensões abaixo: 

A câmara de carga (torre divisora de vazão) com 100 cm de diâmetro e 8 m de altura, 

quatro reatores UASB com 3,00 m de diâmetro e 6,00 m de altura, dois filtros anaeróbios com 

3,00 de diâmetro e 6,00 m de altura, tanque de acúmulo com 2,00 de diâmetro e 3,00 m de 

altura e tanque de contato com 2,00 m de diâmetro e 3,00 m de altura. 

 Dimensões dos UASB: 

 Diâmetro ....................................... 3,00 m;  

 Altura............................................. 6,00 m.  

 Dimensões dos Filtros: 

 Diâmetro ....................................... 3,00 m;  

 Altura............................................. 6,00 m.  

 Dimensões Tanque de Acúmulo: 

 Diâmetro ....................................... 2,00 m;  

 Altura............................................. 3,00 m.  

 Dimensões Tanque de contato: 

 Diâmetro .......................................3,00 m;  

 Altura............................................. 2,00m.  

 

Ao final do tratamento, o efluente é encaminhado através do Emissário Final (EF) com 

306 metros de PVC Vinilifort 200mm até seu destino. 
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1.2.1 Rede coletora 

O projeto das redes coletoras foi elaborado a partir dos levantamentos topográficos, 

do greide definido no projeto de terraplanagem e nas inspeções realizadas em campo, 

definindo-se assim a divisão de duas sub-bacias de esgotamento, uma bacia por gravidade, 

com o escoamento do esgoto coletado através das redes coletores até a ETE. 

Conforme projeto inicial, a rede coletora foi projetada e implantada seguindo os 

seguintes parâmetros: 

A rede coletora de esgotos foi concebida em tubos PVC VINILFORT JE com 

diâmetro de mínimo de 150 mm e máximo de 200 mm com extensão total de 6.408,00 m. 

 

1.2.2 Estação Elevatória de Esgoto-EEE 02 

 

Todo esgoto coletado na Sub-Bacia 01 é encaminhado para Estação Elevatória de 

Esgotos (EEE-2) situada Área Verde 01, dotada de dois conjuntos moto-bomba (1 operando + 

1 de reserva) com as seguintes características individuais: 

- Vazão Máxima Horária: 5,92 l/s 

- Altura Manométrica: 14,00 mca 

- Potência: 5,0 cv 

 

O Emissário por Recalque tem como função o encaminhamento dos esgotos da sub-

bacia 01 até o PV-13 da sub-bacia 02, onde segue por gravidade até a Estação de Tratamento 

de Esgotos. Suas principais características são: 

- Diâmetro: 100 mm; 

- Material: Ferro Fundido; 

- Extensão: 504,00 metros 
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Figura 1 – (EEE-02) – Residencial Agreste 

 

 

 

Figura 2 – Poço de Sucção - EEE Residencial Agreste 

 

 

Figura 3 – Conjuntos motor bomba – EEE Residencial Agreste 
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Figura 4 – Conjunto Gerador - EEE Residencial Agreste 

 

1.2.3 Estação Elevatória de Esgoto-EEE 01 

 

Os esgotos das Sub-bacias 01 e 02 serão conduzidos pelas redes coletoras até a estação 

elevatória de esgotos situada na área da estação de tratamento de esgotos, dotada de dois 

conjuntos moto-bomba (1 operando + 1 de reserva) com as seguintes características 

individuais: 

- Vazão Máxima Horária: 14,47 l/s 

- Altura Manométrica: 8,00 mca 

- Potência: 5,0 cv 

 

 

Figura 5– Poço Sucção e Bomba Submersível – ETE e EEE -Residencial Agreste 
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1.2.3 Estação de Tratamento de Esgoto – ETE 

 

Na ETE do Residencial Agreste existem 02(dois) módulos de Estação de Tratamento 

de Esgoto, cada módulo composto por: 02(dois) Reatores UASB, 02(dois) Filtros Anaeróbios, 

ainda para os dois módulos existem 01(um)tanque de contato e 01(um) tanque de acúmulo de 

lodo. 

A unidade de tratamento proposta é desenvolvida para tratar os esgotos domésticos 

afluentes, com as seguintes características: 

 

 População máxima equivalente: 5.005 habitantes; 

 Vazão média diária + infiltração: 8,91 l/s; 

 Carga média de DBO: 45 kg DBO/dia; 

 Concentração máxima de DBO: 300 mg/l; 

 

 

Figura 6 –Frontal- ETE Residencial Agreste 
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Figura 7– Fachada Posterior- ETE Residencial Agreste 

 

 

 

Figura 8 – Pv Chegada - ETE Residencial Agreste 

 

 

 

Figura 9- ETE Residencial Agreste 
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2. MEMORIAL DESCRITIVO  

 

2.1  PRINCIPAIS INTERVENÇÕES NO SES 

Considerando o sistema de esgotamento sanitário existente, conforme apresentado, 

verificou-se a necessidade de realização de algumas intervenções no sistema. As principais 

intervenções serão relacionadas baixo: 

 

2.1.1  Estação Elevatória de Esgoto-EEE 

 

2.1.1.1 Fechamento de Área e Pavimentação 

 

Será demolido a mureta existente com arame farpado com perímetro de 22,49 m e 

construído um muro padrão CASAL de 2,00 m de altura, fundação em concreto magro e 

alvenaria dobrada, sapata simples para pilares. Alvenaria de bloco cerâmico com pilares em 

concreto armado fck=21mpa a cada 2,50m, concertina ripper 300mm, chapisco (5mm), 

reboco (20mm) e pintura em tinta acrílica branca 2 demãos aplicados nas duas faces do muro. 

 

2.1.1.2 Piso em Pó de Brita 

 

Nas áreas nos quais não terão acessos a veículos, será implantado piso em pó de brita 

com espessura de 5,00 cm e 36,22 m2 de área. 

 

2.1.1.3 Pintura de Estruturas Metálicas 

 

A pintura de portão padrão Casal de dimensões de 1,00 x 2,00 m nas cores branca e 

azul com tinta látex. A pintura de dois portões de dimensões 2,00 x 3,20 m e 3,00 x 3,20 m 

nas cores branca e azul com tinta látex em total de 36 m² de área. 
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2.1.1.4 Pintura em Alvenaria 

 

Pintura interna e externa com tinta pva acrílicas látex branca para casa de bombas, 

gerador e operador com duas demãos com área de 235,95 m². 

 

2.1.1.5 Revisão do Telhado da casa de Bombas e Gerador 

 

Diante da ação do tempo de agentes externos, se faz necessário uma revisão no telhado 

em fibrocimento com 50,47 m². 

 

2.1.1.6  Revisão de componentes Elétricos 

 

Diante da substituição do conjuntos motobombas, se faz necessários uma revisão 

elétrica do sistema. Portanto será colocado horas de eletricista para revisão do sistema  e 

automação. 

 

2.1.1.7 Substituição de Conjunto Motobombas Reautoescorvantes 

 

Serão substituídos os conjuntos motobombas existentes, por modelos novos de mesma 

característica com 5 cv, rendimento de 87,6 %, 3475 RPM e 14 mca. 

 

2.1.1.8 Laje de Acondicionamento de Resíduos Sólidos 

 

Com o objetivo de acondicionar o material sólido e areia retirados do tratamento 

preliminar, será implantado uma laje de 2,00 x 2,00 x 0,10 m de concreto com declividade 1% 

em direção do centro, com um ralo com tubulação de retorno DN 40mm para o tratamento 

preliminar. 
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2.1.1.9 Corrimão 

 

Implantação de corrimão simples com Ø1’1/2 em aço galvanizado nas escadas da casa 

de bombas com 2(dois) metros. 

 

2.1.1.10 Realocação do sistema trifásico 

 

O sistema trifásico existente, está na área interna, mais precisamente na frente casa de 

bombas e gerador, diante da dificuldade da concessionária de energia, será deslocado o padrão 

para o muro, na forma de facilitar a medição de energia elétrica da EEE-02. 

 

2.1.2  Estação de Tratamento de Esgoto - ETE 

 

2.1.2.1 Fechamento de área e pavimentação 

 

Será demolido a mureta existente com arame farpado com perímetro de 98,97 m e 

construído um muro padrão CASAL de 2,00 m de altura, fundação em concreto magro e 

alvenaria dobrada, sapata simples para pilares. Alvenaria de bloco cerâmico com pilares em 

concreto armado fck=21mpa a cada 2,50m, concertina ripper 300mm, chapisco (5mm), 

reboco (20mm) e pintura em tinta acrílica branca 2 demãos aplicados nas duas faces do muro. 

 

2.1.2.2 Pavimentação de área Interna 

 

A Pavimentação compreendida na estação elevatória de esgoto será em paralelo com 

137,90 m².  

 

2.1.2.3 Pintura de estruturas metálicas e realocação de portão 
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A pintura de portão padrão Casal de dimensões de 4,00 x 2,00 m nas cores branca e 

azul com tinta látex. A pintura de dois portões de dimensões 2,00 x 3,20 m e 3,00 x 3,20 m 

nas cores branca e azul com tinta látex em total de 64,00 m² de área. O portão lateral será 

realocado em dois metros da posição atual para melhor servir os componentes da ETE. 

 

2.1.2.4 Piso em Pó de Brita 

 

Nas áreas nos quais não terão acessos a veículos, será implantado piso em pó de brita 

com espessura de 5,00cm e 214,01 m2 de área. 

 

2.1.2.5 Realocação do padrão de energia 

 

O sistema trifásico existente, está em Local Inapropriado, mais precisamente no poste e 

fora do padrão adotado pela concessionária, diante da dificuldade da concessionária de 

energia, será deslocado o padrão para o muro, na forma de facilitar a medição de energia 

elétrica da ETE. 

 

2.1.2.6 Pintura dos tanques de fibra 

 

A pintura dos tanques e tubulações de fibra será em tinta tipo Gel Coat com 508,68 m² 

de área total. 

 

2.1.2.7 Implantação da casa de bombas 

 

Diante da substituição das bombas de submersível para reautoescorvante, a casa de 

bombas e gerador que possui 18 m² ficou com tamanho insuficiente para abrigar todos os 

equipamentos. Portanto se faz necessário a demolição de 18 m² de alvenaria e a construção de 

uma nova casa de bombas e gerador com um total de 36 m² de área total. 
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2.1.2.8 Aquisição de conjunto motobombas 

 

Diante da dificuldade de manutenção das bombas submersível existentes, será 

necessário a substituição da concepção por bombas reautoescorvantes. Portanto serão feitos a 

aquisição de dois conjuntos motobombas reautoescorvantes com potência de 5cv Altura 

Manométrica de 8 mca e vazão de 14,47 l/s. 

 

2.1.2.9 Grupo gerador 

 

Salientamos que, em virtude de ocorrência de algum problema ou paralisação no 

fornecimento de energia elétrica, se faz necessário a instalação de gerador elétrico na ETE, 

devido à chegada constante de efluente bruto. Evitando a paralisação das bombas, impede-se 

o transbordamento da elevatória.  

 

Tabela 2 – Planilha de carga para grupo gerador EEE-1 

Motores 
n 

Potência / equipamento 

(CV) 

Pot. Dem. total 

(CV) 

Bombas de recalque de esgoto 

bruto 2 
5,00 5,00 

Iluminação 1,00 1,00 

TOTAL 6,00 

 

Indicamos o uso de um gerador, a ser utilizado do residencial de Maceió, gerador 

automático / diesel, com potência de 40,00 kva.  

 

2.1.2.10 Postes de iluminação 

 

Serão implantados 4(quatro) de Postes de iluminação em aço galvanizado Ø75mm com 

pintura em preto fosco primer, base metálica em chapa e suporte para 2(duas) luminárias(S2) 

com fotocélula 235 w em LED. 
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2.1.2.11 Manutenção de reator e filtro 

 

Considerando que no sistema não está sendo seguido uma rotina operacional, 

possivelmente será necessário a realização de limpeza dos reatores e barriletes. Portanto, será 

previsto 15 dias de um caminhão misto, sucção e hidrojateamento, para realizar a manutenção 

necessária para o reinício da operação da ETE. 

 

2.1.2.12 Pré-tratamento 

 

A EEE-02(ETE) foi concebida com tratamento preliminar apenas com o uso de cesto, 

interno ao poço de sucção, dificultando a limpeza e não promovendo a remoção de areia. 

Assim, verificou-se a necessidade de instalação de um tratamento preliminar completo, 

contendo gradeamento, caixa de areia horizontal e medidor de vazão, de maneira a proteger os 

equipamentos da estação elevatória e principalmente o tratamento do esgoto nos reatores. O 

esgoto deverá passar primeiramente pelo pré-tratamento e, na sequência, ser encaminhado ao 

poço de sucção e elevatória, para ser recalcado para a câmara de carga. 

O pré-tratamento será instalado, conforme dimensões apresentadas no memorial de 

cálculo e no desenho técnico. O esgoto bruto é direcionado do último PV (poço de visita) ao 

tratamento preliminar e em seguida segue para o poço de sucção existente. 

No intuito de melhoria da qualidade do efluente tratado bem como o aumento da vida 

útil dos componentes da ETE, será instalado um tratamento preliminar, em concreto armado, 

que se constituirá de gradeamento, desarenador e medidor de vazão do tipo calha parshall. O 

gradeamento será único através de um conjunto de barras em paralelas, espessura de 8mm, 

com espaçamento de 10mm, fabricadas em Aço Inox AISI 304, inclinação de 60° e cesto para 

coleta do material, com a finalidade de reter sólidos grosseiros em suspensão e corpos 

flutuantes. A remoção deste tipo de poluentes visa, também, proteger equipamentos como 

bombas, tubulações, válvulas de retenção e evitar a obstrução de crivos. 

Junto com o gradeamento, também em concreto armado, será implantado um 

desarenador, ou caixa de areia, que tem por finalidade a remoção de grãos de areia e terra 

presente no esgoto, proveniente das tubulações, ralos ou infiltrações de rede, que podem 

causar efeitos danosos em bombas ou tubulações, mas principalmente prejudicar o tratamento 

do esgoto nos reatores. O desarenador será constituído de 02 canais paralelos, em concreto 
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armado, com largura de 0,30m e comprimento de 4,00m, para favorecer a sedimentação de 

sólidos. 

Após os dois canais do desarenador, o conjunto possuirá um medidor de vazão do tipo 

calha parshall, com garganta de 3”, proporcionando aferir o volume de esgoto que chega na 

estação elevatória. 

O módulo do tratamento preliminar será instalado em uma caixa de concreto em uma 

profundidade variável, pois não foi possível verificar a profundidade do PV de chagada. O 

acesso se fará através de escada lateral com largura de 1,00m, com corrimão, de maneira a 

possibilitar a remoção dos sólidos e da areia de maneira manual. 

 

Obs.: Não foi possível a implantação de tratamento preliminar na EEE-0, pois não há 

área disponível visto que parte da área foi invadida. 

 

2.1.2.13 Laje de Acondicionamento de Resíduos Sólidos 

 

Com o objetivo de acondicionar o material sólido e areia retirados do tratamento 

preliminar, será implantado uma laje de 2,00 x 2,00 x 0,10 m de concreto com declividade 1% 

em direção do centro, com um ralo com tubulação de retorno DN 40mm para o tratamento 

preliminar. 

2.1.2.14 Recuperação de Escada Marinheiro com guarda corpo 

 

Recuperação de oito escadas de ferro com 7,2 m que atende os tanques e Filtros, uma 

escada de 9,2m para o tanque de contato, uma escada de 4,2 m para o tanque de acúmulo e 

uma escada de 3,2 m para o tanque de contato. 

 

2.1.2.15 Substituição Registros, Peças e Equipamentos 

 

Serão substituídas todas as válvulas existentes, 15(quinze) válvulas flange-flange de 4” 

com 8(oito)parafusos de 3/8.e 3(três) válvulas esfera de pvc 50mm e 3(três) válvulas de pvc 

32mm. 
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2.1.2.16 Implantação de poço de inspeção na entrada da ETE 

 

Diante da necessidade de instalação de tratamento preliminar, se faz necessário a 

implantação de um novo poço de inspeção com diâmetro de 600mm e profundidade variável. 

 

2.1.2.17 Elaboração de Manual de Operação e Treinamento da Equipe Local 

 

Após as intervenções no sistema, faz-se necessário a elaboração de manual de operação 

e treinamento da equipe de operação da CASAL. Portanto, está previsto 30 horas de um 

Engenheiro Sanitarista para o desenvolvimento das referidas atividades. 
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3. MEMORIAL DE CÁLCULO  

 

3.1 DIMENSIONAMENTO DO TRATAMENTO PRELIMINAR 

1.1         DADOS INICIAIS     
     
Conforme fornecido pelo cliente, temos:    
     
Nº de unidades habitacionais  1001,00 und 
Taxa de ocupação (Tx.ocup.) 5,00 hab/UH 
População de Projeto (Nº hab.)  5005,00 hab 
Consumo Per capita fornecido (C)  150,00 L/hab.dia 
Vazão média (Qméd)  25,03 m³/h 
Coeficiente do dia de maior consumo (K1) = 1,2 1,20   
Coeficiente da hora de maior consumo (K2) = 1,5 1,50   
Coeficiente da hora de menor consumo (K3) = 0,5 0,50   
Vazão máxima (QmáxDiaria)  30,03 m³/h 
Vazão máxima (QmáxHorária)  45,05 m³/h 
Vazão mínima (Qmín)  12,51 m³/h 
Vazão de infiltração 7,04 m³/h 
     
1.2 CANAL DE PRÉ-TRATAMENTO (EM CONCRETO)    
     
Vazão média de dimensionamento: 32,07 m³/h 
Vazão máxima diária de dimensionamento: 37,07 m³/h 
Vazão máxima horária de dimensionamento: 52,09 m³/h 
Vazão mínima de dimensionamento: 19,55 m³/h 
     
a) Gradeamento fino (limpeza manual)    
     
Vazão em m³/s:    
Vazão mínima (m³/s) =  0,00543 m³/s 
Vazão média (m³/s) =  0,00891 m³/s 
Vazão máxima (m³/s) =  0,01030 m³/s 
Calha Parshall para a vazão do sistema:    
Calha Parshall para a vazão do sistema =  3,00 " 
K (Thompson) = 0,176   
n (Thompson) = 1,547   
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Altura da lâmina de água à montate da calha Parshall (H):    
Hmín = (Qmín/K)1/n 0,106 m 

Hméd = (Qméd/K)1/n 0,145 m 

Hmáx = (Qmáx/K)1/n 0,160 m 

Rebaixo da calha Parshall em a caixa de areia (Z):    
Z = (Qmáx x Hmín.) – (Qmín x Hmáx.) / Qmáx – Qmín 0,045 m 
Altura da lâmina de água antes do rebaixo (h):    
hmín = Hmín - Z 0,0603 m 
hméd = Hméd - Z 0,1001 m 
hmáx = Hmáx - Z 0,1144 m 
Adoção da grade:    
Espessura das barras (t) =  8,00 mm 
Espaçamento entre as barras (a) = 10,00 mm 
Eficiência (E):    
E = a/(a+t)  55,56%   
Área útil (Au):    
Velocidade de escoamento na grade adotada (V0) = 0,700 m/s 

Au = Qmáx/V0 0,0147 m² 

Área total (At):    
At = Au/E 0,0265 m² 
Largura do canal do gradeamento (b):    
b = At/hmáx 0,2315 m 
Largura adotada =  0,300 m 
Obs: 30 cm é a largura mínima recomendada para realizar a 
operação da grade.    
Verificação das velocidades:    
Faixa de velocidade recomendada = adotada 0,70 m/s 0,6-0,9  m/s 
Para Qmín:    
At = b x hmín 0,018 m 
Au = At x E 0,010 m 

V0 = Qmín/Au 0,540 m/s 

Para Qméd:    
At = b x hméd 0,030 m 
Au = At x E 0,017 m 

V0 = Qméd/Au 0,534 m/s 

Para Qmáx:    
At = b x hmáx 0,034 m 
Au = At x E 0,019 m 

V0 = Qmáx/Au 0,540 m/s 

Velocidade à montante da grade - canal de aproximação (V):    
V = V0 x E 0,300 m/s 
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Perda de carga na grade suja (hf):    

hf = 1,43 x (V0
2 - V2)/2g 0,0147 m 

hf adotada =  0,1500 m 

     
b) Canal de areia:    
     
Largura de cada canal (b):    
Velocidade de escoamento no canal adotada (V) =  0,300 m/s 
b = Qmáx/ H * V 0,300 m 
Largura adotada =  0,300 m 
Verificação das velocidades:    

Faixa de velocidade recomendada adotada = 0,30 m/s 
0,25-
0,40 

m/s 

Para Qmín:    
A = b x hmín 0,018 m 
V = Qmín/A 0,300 m/s 
Para Qméd:    
A = b x hméd 0,030 m 
V = Qméd/A 0,297 m/s 
Para Qmáx:    
A = b x hmáx 0,034 m 
V = Qmáx/A 0,300 m/s 
Comprimento de cada canal (C):    
C = ( Qh / T ) / L 4,17 m 
Comprimento adotado =  4,000 m 
Taxa de escoamento superficial (Tx):    

Faixa de taxa de escoamento recomendada =  
600-
1300 

m³/m².dia 

Qmáx diária =  889,72 m³/dia 
Tx = Qmáx/(bxL) 423,68 m³/m².dia 
Qmáx diária =  889,72 m³/dia 
Tx = Qmáx/(bxL) 370,72 m³/m².dia 
Taxa de escoamento adotada = 1000,00 m³/m².dia 
     
Volume de areia acumulado (V):    
Volume estimado de acúmulo de areia (Ve) = 0,00003 m³/m³ 
Volume diário de areia (Vd) = Ve x Qmáx diária 0,027 m³/dia 
Volume quinzenal de areia (Vs) 0,187 m³/semana 
Altura da zona de acúmulo de areia (hz) = Volume semanal/A 0,078 m 
Altura da zona de acúmulo de areia adotada (hz)  0,250 m 

Nº de canais =  2,000 
unid. (1+1 
reserva) 
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c) Medidor de Vazão:    
Calha Parshall para a vazão 3,000 " 

     
d) Resumo das dimensões do canal de pré-tratamento:    
Largura da grade = 0,300 m 
Espaçamento entre as barras da grade =  10,000 mm 
Diâmetro da barra da grade =  8,000 mm 
Largura de cada canal de areia = 0,300 m 
Comprimento de cada canal de areia = 4,000 m 
Altura do depósito =  0,250 m 

      
 

 

Importante: 

A fim de manter o fluxo constante de escoamento e facilitar a manutenção da caixa de 

areia, será considerado um canal secundário paralelo com as mesmas dimensões, sendo 

esse canal secundário utilizado quando necessário realizar a limpeza do canal principal 

não interrompendo assim o fluxo do esgoto. 
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

4.1 CASA DE BOMBAS E GERADOR 

A casa de bombas e gerador será construído no lugar da antiga com as seguintes 

dimensões: 4,64 x 7,93 m. O mesmo terá 4,13 m de pé direito e dois portões em chapa 

galvaniza com dimensões de 2,00 x 3,00 e 3,00 x 3,00. A laje terá 0,15 m de espessura 

sala de gerador terá paredes de 0,15 cm e a sala de bombas terá paredes de 0,20 

cm(acústica) e cobogós de 2,80 x 2,12 m na parede da sala de bombas e 1,78 x 3,00 m 

na parede da sala do gerador. 

 

4.1.1. Embasamento Em Alvenaria Dobrada 

 

             Utilizar tijolos leves, duros, bem cozidos, uniformes e sonoros em todas as 

alvenarias. Os blocos de alvenaria deverão ser molhados em demasia, antes de serem 

assentados formando fiadas aprumadas, niveladas e alinhadas, com juntas verticais 

descontínuas e horizontais contínua. A espessura das juntas de l5 mm. 

             O assentamento das alvenarias deverá ser feito com a aplicação de argamassa de 

cimento, areia e saibro, no traço 1:2:8, devendo tanto a areia como o saibro ser 

previamente peneirados. O emprego de argamassa deverá ser feito tanto entre as 

camadas horizontais da alvenaria, quanto nas juntas verticais. 

 

4.1.2. Ponto de luz no teto 

 

As caixas de passagens deverão ficar firmemente afixadas nas formas, 

quando embutidas nas lajes, aprumadas, fechando com o revestimento, 

quando embutidas nas paredes, ficar 10 cm afastadas dos alizares e sempre 

do lado das fechaduras. 

        Os pontos de luzes deverão ser executados de acordo com o projeto, os 

eletrodutos deverão ser de Ø¾ “e os condutores de Ø 25 mm² 
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4.1.3. Ponto de tomada de uso específico 

  

Todos as tomadas deverão ser de material plástico de marcas 

conhecidas no mercado”. Todas as tomadas com potência superior a 100 w, 

deverão ser aterradas com condutores com Ø não inferior a 6.0mm². 

 

         Os pontos de tomadas deverão ser executados de acordo com o projeto, 

os eletrodutos deverão ser de Ø ¾ “e os condutores de Ø 25 mm². 

  

4.1.4. Lastro de concreto 5cm 

 

Será executado sobre o terreno devidamente compactado, em concreto simples 

no traço 1:4:8(cimento, areia grossa e brita 1). Será utilizado em toda a obra, inclusive 

sobre o embasamento, e terá espessura de 0,05m. Deve-se ter a precaução para que o 

mesmo fique bem nivelado, pois serve de base para outros revestimentos do piso. As 

canalizações deverão ser colocadas, fixadas e testadas antes da concretagem. 

 

4.1.5. Piso em concreto rústico e= 3cm 

 

             O cimentado rústico será executado com argamassa de cimento e areia média, 

traço volumétrico 1:4.  

As superfícies dos cimentados deverão ser curadas durante os dias que 

sucederem a sua execução. 

 

4.1.6. Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x19 cm), e = 0.09 m, com 

argamassa traço - 1:4 (cimento /areia) 

 

              Alvenaria de tijolos cerâmicos de ½ vez. Deverão ser usados tijolos cerâmicos 

de 06 (seis)Furos, leves, bem cozidos, duros, sonoros e uniformes em todas as 

alvenarias do prédio. Os blocos deverão ser abundantemente molhados antes de seu 
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emprego e assentados formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas, 

com juntas horizontais contínuas e verticais descontínuas. A espessura das juntas deverá 

ser no máximo de l5 mm, removidos os excessos coma ponta da colher, permanecendo 

perfeitamente recolocadas em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas. As 

saliências superiores a 3 cm somente poderão ser executadas com própria alvenaria, ou 

então em concreto. 

              O assentamento das alvenarias deverá ser feito com o emprego de argamassa de 

cimento e areia, no traço 1:4. O uso de argamassa deverá ser feito tanto entre as 

camadas horizontais da alvenaria, quanto nas juntas verticais. Para perfeita aderência 

das alvenarias de tijolo às superfícies de concreto, estas últimas deverão ser chapiscadas 

com argamassa 1:4 de cimento e areia. 

 

 

4.2 IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES 

4.2.1. Canteiro de Obras 

 

Instalação do canteiro de obras e placas de identificação da obra. 

 

4.2.2. Projeto 

 

A EMPREITEIRA, antes de iniciar qualquer trabalho com relação ao canteiro de 

obras, deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO, para aprovação, projeto simplificado 

constando de: 

a) Planta geral de localização, indicando: 

- Localização do terreno; 

- Acessos; 

- Redes de energia elétrica e água; 

- Localização das construções; 

- Localização dos pátios. 

b) Desenhos das construções, detalhando: 
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- Plantas; 

- Cortes; 

- Especificações dos materiais a serem empregados nas construções. 

 

Será de critério exclusivo da FISCALIZAÇÃO a aceitação do projeto, ficando 

de seu pleno direito alterá-lo, quer quanto ao local, layout ou padrão de construção, se 

assim julgar necessário. 

4.2.3. Localização 

 

A área escolhida para a construção do canteiro de obras deverá estar localizada 

próximas as frentes de trabalho. 

 

4.2.4. Acessos 

 

Será de responsabilidade da EMPREITEIRA a abertura e manutenção dos 

acessos à área do canteiro de obras. 

 

4.2.5. Construções 

 

Será de responsabilidade da EMPREITEIRA a construção de instalações 

mínimas do canteiro de obras. 

 

Consideram-se como instalações mínimas aquelas necessárias ao 

desenvolvimento dos serviços técnicos e administrativos da obra, assim como ao 

atendimento do pessoal empregado: escritório, almoxarifado, enfermaria para socorros 

de urgência, instalações sanitárias para o pessoal do campo, pátio para estocagem e 

preparo dos materiais, redes de distribuição de água e energia elétrica. 

O dimensionamento e o padrão das mesmas, assim como a construção de outras 

instalações, ficam a critério da EMPREITEIRA, em função do porte das obras. 
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4.2.6. Água e Energia Elétrica 

 

Será de responsabilidade da EMPREITEIRA o abastecimento de água, industrial 

e potável, e de energia elétrica para abastecimento do canteiro de obras. No caso de 

eventual falta de suprimento pela rede pública, deverá a EMPREITEIRA estar 

aparelhada para tal eventualidade, com produção de energia mediante geradores e 

abastecimento de água mediante caminhões pipa. 

 

4.2.7. Manutenção, Higiene e Segurança 

 

Será de responsabilidade da EMPREITEIRA, até o final da obra, a manutenção 

do canteiro de obras quer sob o aspecto físico como o de ordem interna e a observação 

dos cuidados higiênicos e de segurança pessoal. 

 

4.2.8. Placas de Identificação da Obra 

 

A EMPREITEIRA deverá fornecer e colocar, em locais a critérios da 

FISCALIZAÇÃO, placas de identificação da obra de acordo com as seguintes 

diretrizes: 

a) As placas de identificação da obra deverão ser colocadas, obrigatoriamente, em 

conjunto com placas do Governo Municipal. 

b) Na placa do Governo Municipal, na parte de identificação da obra, devem constar 

dizeres relativos ao sistema que abrange a região e custos de serviço. 

c) Na placa da CASAL - Companhia de Abastecimento D’Água e Saneamento do 

Estado de Alagoas, na parte de identificação da obra, devem constar dizeres relativos à 

obra em particular; 

d) Os modelos e detalhes das placas da deverão seguir as seguintes especificações: 

 



                                 MELHORIAS NO SES DO RESIDENCIAL VALE PERUCABA 

                                                              ARAPIRACA - AL  

 

 

Fevereiro/2021      Página 28 

4.3 MATERIAIS 

As placas deverão ter a face em chapa de aço nº16 ou 18, com tratamento 

antioxidante, sem moldura, fixadas em estrutura de madeira suficientemente resistentes 

para suportar a ação dos ventos. 

 

4.4 PINTURA 

As tintas usadas deverão ser de cor fixas e de comprovada resistência ao tempo. 

As cores, letras e símbolos serão conforme o padrão a ser fornecido pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

 

4.5 MOVIMENTO DE TERRA    

4.5.1. Escavação em Geral 

 

A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície 

natural do terreno, até as linhas e cotas especificadas no projeto. 

A escavação poderá ser manual ou mecânica, em função das particularidades 

existentes, a critério da EMPREITEIRA. 

4.5.2. Escavação Comum 

 

Classifica-se como escavação comum aquela possível de execução manual ou 

mecânica, sem a necessidade de desmonte a fogo, ou seja, aquela executada em 

qualquer terreno, exceto rocha. 

A EMPREITEIRA procederá ao desmatamento, destocamento e limpeza para 

remoção de obstruções naturais, tais como árvores, arbustos, tocos, raízes, entulhos e 

matacões, porventura existentes nas áreas destinadas a implantação da obra e nas de 

empréstimos. 
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Terminadas as operações de desmatamento e destocamento, a EMPREITEIRA 

procederá a raspagem da superfície do terreno. 

A remoção ou derrubada de árvores será feita mediante anuência dos órgãos 

competentes. 

4.5.3. Escavação em Rocha 

 

Classifica-se como escavação em rocha aquela passível de execução somente 

com o emprego de explosivos ou processo mecânico de desmonte. 

Se no decorrer da escavação for atingido terreno rochoso, este será desmontado a 

fogo, quando se apresentar sob a forma maciça e contínua, ou simplesmente retirado, 

quando constituído por matacões até 0,50 m3. 

 

4.5.3.1. Desmonte a Fogo 

 

O desmonte a fogo será executado em bancadas ou por altura total, com 

perfurações verticais ou inclinadas, de conformidade com a natureza da rocha, e com 

todas as precauções de segurança. Os planos de fogo deverão ser obrigatoriamente 

aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

Em cada plano de fogo a EMPREITEIRA indicará as profundidades, 

espaçamentos e disposições dos furos para o desmonte, assim como as cargas e tipos de 

explosivos, ligações elétricas das espoletas com cálculo da resistência total do circuito e 

método de detonação, especificando as características da fonte de energia, ou ligações 

do cordel com retardadores, especificando o tipo e método de ligação. 

Antes ou durante a execução das escavações poderá a FISCALIZAÇÃO requerer 

a EMPREITEIRA testes com explosivos, visando verificar planos de fogo. Tais testes 

deverão ser realizados dentro dos limites estabelecidos para a escavação. Medições 

sísmicas poderão ser realizadas pela FISCALIZAÇÃO, devendo a EMPREITEIRA 

colaborar com a execução das mesmas. Os resultados obtidos serão analisados pela 

FISCALIZAÇÃO, que em função deles poderá requerer a EMPREITEIRA a alteração 

dos planos de fogo propostos. 
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A aprovação pela FISCALIZAÇÃO de um plano de fogo não exime a 

EMPREITEIRA de qualquer uma de suas responsabilidades. 

Sempre que, de acordo com a indicação do desenho ou por determinação da 

FISCALIZAÇÃO, for necessário preservar a estabilidade e resistência inerentes aos 

parâmetros de taludes escavados em rocha estes deverão ser conformados utilizando-se: 

pré-fissuramento (detonação controlada do perímetro realizada antes da escavação), 

fogo cuidadoso "cushion balstin" (escavação controlada a fogo de perímetro realizada 

simultaneamente com a escavação) ou perfuração em linha. O diâmetro dos furos e a 

técnica de detonação a ser utilizadas ficarão subordinadas à aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. 

O escoramento, no decorrer dos trabalhos de desmonte a fogo, deverá ser 

permanentemente inspecionado pela EMPREITEIRA e reparado logo após a ocorrência 

de qualquer dano. 

A autorização do órgão competente para transporte e uso dos explosivos deverá 

ser encaminhada à FISCALIZAÇÃO, antes do início das detonações. 

 

4.5.3.2. Desmonte a Frio 

 

Quando, pela proximidade de prédios e seus complementos, logradouros, 

serviços de utilidade pública ou por circunstâncias outras, a critério da 

FISCALIZAÇÃO, for inconveniente ou desaconselhável o emprego de explosivos para 

o desmonte a fogo, será feito o desmonte a frio, empregando-se o processo mecânico. 

 

4.5.4. Exploração de Jazidas 

No caso de haver necessidade de exploração de jazidas de solo para aterro, ou de 

jazidas de rocha para escoramentos, deverão ser observadas as prescrições que seguem. 

 

 

4.5.5. Escavação de Jazidas de Solo 
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A exploração de áreas de empréstimo deverá ser precedida de projeto completo, 

incluindo estradas de serviço e frentes de escavação. 

Os taludes das frentes de escavação deverão ter inclinação adequada para 

manterem-se estáveis, bem como as alturas das bancadas deverão obedecer a limite 

seguro. 

Toda a superfície de escavação deverá ser o mais regular possível e ser provida 

de inclinações suficientes para se assegurar o escoamento de águas pluviais ou 

surgentes. 

O plano de exploração deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

4.5.6. Escavação de Jazidas de Rocha 

 

Para a obtenção de material rochoso a EMPREITEIRA, a seu critério, poderá 

utilizar materiais de pedreiras comerciais. 

Caso a EMPREITEIRA venha a adquirir ou explorar jazida em operação 

própria, deverá seguir estritamente as normas e regulamentações do Ministério do 

Exército, e demais requisitos de escavação a fogo, ficando sob sua inteira 

responsabilidade as necessárias providências administrativas cabíveis. A 

EMPREITEIRA ainda arcará com a responsabilidade civil por danos causados a 

terceiros em decorrência dessa exploração. 

O projeto de exploração, incluindo investigações e prospecções geotecnológicas, 

planos de fogo, sistemas de estocagem e transporte dos materiais também estará sob o 

encargo da EMPREITEIRA. 

 

4.5.7. Recomposição das Áreas Exploradas para Empréstimo 

 

Após terminado o trabalho e a menos que ordenado de outra forma pela 

FISCALIZAÇÃO, todas as áreas de trabalhos e as áreas de empréstimo usadas pela 

EMPREITEIRA devem ser aplainadas e regularizadas de maneira a seguir a aparência 

natural de paisagem de acordo com o disposto em projeto. As áreas onde haja ocorrido 

destruição, mutilação, danos ou desfigurações como resultados das operações da 
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EMPREITEIRA, devem ser reintegradas à paisagem local, sendo reparadas, replantadas 

e semeadas ou por qualquer outra forma corrigidas. 

Deverão ser executados os serviços finais e permanentes de tratamento 

superficial com plantio de vegetação rasteira e outros de porte e espécie variados, 

seguindo a tipificação local, a serem fornecidos pela EMPREITEIRA. 

 

4.5.8. Carga, Transporte e Descarga – GERAL 

 

A escolha do equipamento para carregamento, transporte e descarga dos 

materiais escavados, em bota-fora ou em outra área indicada pela FISCALIZAÇÃO, 

ficará a critério da EMPREITEIRA e terá sido definido no Plano de Escavação. 

Durante a execução dos serviços poderá a FISCALIZAÇÃO exigir a remoção 

e/ou substituição de qualquer equipamento que não corresponda aos valores de 

produção indicados no Plano de Escavação, ou seja, por qualquer motivo, insatisfatório. 

Os materiais obtidos das escavações serão empregados, sempre mediante a 

autorização da FISCALIZAÇÃO para os seguintes fins, conforme sua classificação: 

Solo vegetal superficial deverá ser removido para depósito previamente 

aprovado, para uso futuro no plantio de grama nas proteções de taludes em solo e na 

recuperação paisagística. 

Solo comum, de características predominantemente silto-arenoso marrom 

arroxeado, constitui-se no material principal para a execução no aterro em solo, quer 

submerso como compacto. 

Rocha, oriunda da escavação a fogo, poderá ser empregada na execução da 

proteção com empedrados (enrocamentos e gabiões), função exclusiva da qualidade do 

material e de seu custo. Caso se observe o seu   não aproveitamento deverá ser lançado 

em bota-fora a ser definido   pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Na medida do possível será sempre programado o uso do material resultante das 

escavações, imediatamente após sua remoção. Caso não seja isto possível, deverá a 

EMPREITEIRA preparar, um local para estocá-los, conforme indicações da 

FISCALIZAÇÃO. 
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As pilhas de estoque deverão ser localizadas de maneira que necessitem um 

mínimo de transporte para os lugares onde os materiais serão aproveitados, sem 

interferir porém, com o andamento da obra. O equipamento de transporte, os caminhos e 

distâncias de transporte e a forma de carregamento devem ser estudados pela 

EMPREITEIRA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

A acumulação nos estoques será feita por métodos que evitem a segregação de 

materiais ou sua contaminação, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Somente quando aprovado pela FISCALIZAÇÃO, materiais escavados em áreas 

diferentes, que tenham características idênticas, a seu critério, poderão ser estocados na 

mesma pilha. Na conclusão dos trabalhos, se ainda sobrar material nos estoques, a 

critério da FISCALIZAÇÃO, estes depósitos serão tratados como bota-fora, ou então 

serão as sobras levadas pela EMPREITEIRA para os bota-fora já existentes. 

A EMPREITEIRA deverá apresentar, com a devida antecedência, para 

aprovação da FISCALIZAÇÃO, um plano delimitando as áreas, definindo os caminhos 

e distâncias de transporte, fixando taludes e volumes a serem depositados. Essas áreas 

serão escolhidas de maneira a não interferir com a construção e a operação da obra e 

nem prejudicar sua aparência estética, se adaptando à forma e altura dos depósitos, tanto 

quanto possível ao terreno adjacente. 

A EMPREITEIRA tomará todas as precauções necessárias para que o material 

em bota-fora não venha a causar danos às áreas e/ou obras circunvizinhas, por 

deslizamentos, erosão etc. Para tanto, deverá a EMPREITEIRA manter as áreas 

convenientemente drenadas, a qualquer tempo, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Na conclusão dos trabalhos as superfícies deverão apresentar bom aspecto, estar 

limpas, convenientemente drenadas e em boa ordem. 

Por instrução da FISCALIZAÇÃO, os materiais em bota-fora poderão ser 

usados a qualquer momento. 

 

A EMPREITEIRA, poderá outrossim, usar o material das escavações depositado 

em bota-fora, para seus próprios serviços no interior da obra, com prévia autorização da 

FISCALIZAÇÃO. 
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4.6. ESCAVAÇÃO DE VALAS 

Ao iniciar a escavação, a EMPREITEIRA deverá ter feito a pesquisa de 

interferência, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes ou 

outros elementos ou estruturas existentes que estejam na área atingida pela escavação, 

ou próxima à mesma. 

Se a escavação interferir com galerias ou tubulações a EMPREITEIRA 

executará o escoramento e a sustentação das mesmas. 

A EMPREITEIRA deverá manter livres as grelhas, tampões e bocas-de-lobo das 

redes dos serviços públicos, junto às valas, não devendo aqueles componentes ser 

danificados ou entupidos. 

 

4.6.1. Regularização do Fundo da Vala 

 

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade prevista 

no projeto, isento de saliências e reentrâncias. As eventuais reentrâncias devem ser 

preenchidas com material adequado convenientemente compactado, de modo a se 

obterem as mesmas condições de suporte do fundo da vala normal. 

 

4.6.2. Greide Final de Escavação 

Quando o fundo da vala for constituído de argila saturada, ou lodo, sem 

condições mecânicas mínimas para o assentamento dos tubos, deve ser executada uma 

fundação, como por exemplo: camada de brita ou cascalho, ou de concreto 

convenientemente estaqueado e outras. A tubulação sobre a fundação deve ser apoiada 

sobre berço de material adequado. 

 

4.6.3. Material Proveniente da Escavação 

Quando o material escavado for, a critério da FISCALIZAÇÃO, apropriado para 

utilização no aterro, será, em princípio, depositado ao lado ou perto da vala, aguardando 

o aproveitamento. 
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Em qualquer caso, o material deverá ser depositado fora das bordas da vala, à 

distância equivalente a 60% da profundidade da vala. 

Nos casos dos materiais aproveitáveis serem de natureza diversa, deverão ser 

distribuídos em montes separados. 

 

4.6.4. Excesso de Escavação 

 

Qualquer excesso de escavação por desmoronamento de material, ruptura 

hidráulica de fundo de cava, deficiência de escoramento ou ficha inadequada, será de 

responsabilidade da EMPREITEIRA. 

 

4.6.5. Aterros e Recobrimentos Especiais de Valas 

 

O aterro das valas será processado após a realização dos testes de estanqueidade 

e até o restabelecimento dos níveis anteriores das superfícies originais. Deverá ser 

executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e tubulações e o 

bom acabamento da superfície. 

No caso do material proveniente da escavação não se prestar para a execução do 

aterro, deverá ser utilizado material adequado, importando do empréstimo. 

Após a execução do aterro todo o material proveniente da escavação que não 

houver sido utilizado deverá ser removido ao bota-fora. 

De qualquer forma, os serviços de aterro só poderão ser iniciados após 

autorização e de acordo com indicações da FISCALIZAÇÃO. 

 

4.6.6. Valas Sob o Passeio – Tubulações 

 

O espaço compreendido entre a base de assentamento e a cota definida pela 

geratriz superior, acrescida de 30 cm, deverá ser preenchido com aterro isento de pedras 

e corpos estranhos, adensados com soquetes manuais, em camadas não superiores a 20 

cm, apenas nas regiões compreendidas entre o plano vertical tangente à tubulação e à 

parede da vala. A parte diretamente acima da tubulação não é compactada. 
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O restante do aterro deverá ser executado de maneira que resulte densidade 

aproximadamente igual à do solo que se apresenta nas paredes das valas, utilizando-se 

de preferência o mesmo tipo de solo isento de corpos estranhos. 

 

4.6.7. Valas Sob o Leito Carroçável – Tubulações 

 

Para tubulações assentadas sob o leito carroçável o espaço compreendido entre a 

base de assentamento e a cota definida pela geratriz externa superior, acrescida de 30 

cm, deve ser preenchido com aterro isento de pedras e corpos estranhos, adensados com 

soquetes manuais, em camadas não superiores a 20 cm, da mesma forma, para o restante 

do aterro deverá ser feita compactação mecânica à 95% do próctor normal. 

A compactação mecânica a 95% do próctor normal (Método Brasileiro MB-33), 

deverá ser executada com equipamentos apropriados, devendo sua execução ser 

autorizada pela FISCALIZAÇÃO, que providenciará ensaios de laboratórios para 

determinação do grau de compactação e desvio de unidade. 

 

4.6.8. Valas Sob Pavimentação 

 

Nas ruas onde foi feito o levantamento da pavimentação em asfalto, 

paralelepípedos ou blocos de concreto, o preenchimento das valas será efetuado com 

apiloamento em camadas nunca inferiores a 30 cm, até 0,90 m abaixo da superfície 

inferior do pavimento. O restante, até completar o aterro da vala, será compactado com 

equipamento adequado, devendo ser atingido um grau de compactação de no mínimo 

95% do próctor simples. 

O material de aterro será proveniente da própria escavação ou importado, a 

critério da FISCALIZAÇÃO. 

Nas ruas onde foi feita a reposição da pavimentação deverão ser efetuados 

ensaios, por firma especializada, distanciados no máximo 100 m um do outro, de sorte a 

confirmar a compactação do aterro da vala e as espessuras e resistências das camadas da 

pavimentação. 
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Caso o resultado dos ensaios venha apresentar valores inferiores aos 

especificados, os serviços deverão ser refeitos, devendo, da mesma forma, serem feitos 

os serviços de reposição de pavimentação, seja de paralelepípedo, asfalto ou blocos de 

concreto, tantas vezes quanto forem necessárias, caso ocorram arriamentos. 

 

4.6.9. Controles e Ensaios 

 

Os controles e ensaios de compactação serão feitos baseando-se nos critérios 

estabelecidos pelos métodos MB-33 e MB-28, da ABNT, e conforme determinações da 

FISCALIZAÇÃO. 

Métodos expedidos poderão ser usados para o controle de umidade no campo, 

permitindo o avanço da obra. 

A aceitação desses métodos ficará na dependência da confirmação por 

laboratório, sendo o serviço recusado no caso em que se verifiquem discrepâncias 

maiores do que 2%. Entre os métodos expedidos a serem usados, se indicam: frigideira, 

frasco e "speedy". 

 

4.6.10. Envoltório 

 

A tubulação deverá ser recoberta ou envolvida por uma envoltória de areia, afim 

de garantir as condições exigidas pelas hipóteses de projeto, adotadas na determinação 

da classe dos tubos e peças especiais. 

 

Esse recobrimento ou envoltória poderá ser substituído por solo-areia, solo-

cimento ou pó-de-areia, devendo esses materiais, nas suas condições normais de 

compactação, satisfazer as mesmas exigências feitas à areia. Esta opção é permitida 

exclusivamente quando os tubos forem da classe A, da NBR-7362. 

Em função de tipo de solo, da pressão total de terra na superfície imediatamente 

superior ao tubo e das condições de reaterro, deve-se optar por um dos três tipos básicos 

de envoltório. 
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4.6.11. Envolvimento Parcial de Areia 

 

No fundo da vala, antes de se atingir a cota do fundo, deve-se proceder a 

escavação de uma pequena valeta, no terreno indeformado, onde o tubo deverá ser 

assentado, com envolvimento lateral e inferior de areia, conforme disposições 

constantes abaixo. 

Esse tipo de assentamento é recomendável quando o fundo da vala for concluído 

de um dos seguintes tipos de solo: areia, argila, piçarra, argila rija, pedregulhos, moledo 

e rocha viva. 

D

 

 

4.6.12. Base Total da Areia 

 

Quando não for possível a execução da valeta de fundo, conforme a figura, o 

tubo deve ser assentado com envolvimento lateral inferior de areia, que atinge todo o 

fundo da vala, conforme disposições constantes abaixo: 
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Esse tipo de assentamento é recomendável quando o fundo da vala for 

constituído de um dos seguintes tipos de solo: argila saturada e tabatinga. 

 

4.6.13. Envolvimento Total de Areia 

 

O tubo deve ser totalmente envolvido em areia, conforme disposições constantes 

na figura a seguir: 

 
L

3
0
 c

m
D

MIN. 3D

D

0.
5 

D
0.

5
 D

 

 

Esse tipo de assentamento é recomendável quando o solo de reaterro contém 

muitas pedras, ou é facilmente penetrável por pedras, e quando o fundo da vala for 

constituído de argila saturada, tabatinga ou lodo, sem condições mecânicas mínimas 

para o assentamento dos tubos. É recomendável também quando o fundo da vala for 

rocha viva. 
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Os tubos deverão ser lastreados ou travados de modo a impedir seu 

deslocamento durante a execução da envoltória. 

A compactação da envoltória poderá ser mecânica ou hidráulica, ou uma 

combinação de ambos os métodos, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

A areia da envoltória será lançada em camadas horizontais de espessuras não 

superiores a 90 cm e compactadas de modo a não danificar a tubulação. 

A camada da envoltória, abaixo da tubulação, deverá ser lançada antes do 

posicionamento dos tubos. 

A compactação de areia será de 95% da densidade máxima, obtida em ensaios de 

laboratório. 

A compactação de areia será determinada "In situ" pelo ensaio do funil de areia. 

Onde necessário, a critério da FISCALIZAÇÃO, a envoltória poderá ser 

executada em sua metade inferior, com uma mistura de areia e cimento, com 80 a 100 

quilos de cimento Portland comum por metro cúbico de areia, que deverá ser lançada e 

adensada por vibração. 

A conclusão da envoltória, após o assentamento da tubulação, somente poderá 

ser feita com a autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, e após a execução dos 

seguintes serviços: 

- Testes das juntas; 

- Reparos no revestimento da tubulação 

- Cadastramento detalhado. 

 

4.6.14. Largura de Valas 

 

Exceto as indicações em projeto, as larguras de valas deverão ser efetuadas de 

acordo com as indicações da página seguinte: 

 
LARGURA DA VALA EM FUNÇÃO DO TIPO DE ESCORAMENTO E COTA DE CORTE 

DIÂMETRO COTA DE CORTE CONTÍNUO E DESCONTÍNUO ESPECIAL PONTALETES METÁLICO MADEIRA 

 

 

0,10 

0-2 

2-4 

4-6 

6-8 

0,65 

0,85 

1,05 

1,25 

0,75 

1,05 

1,35 

1,65 

0,65 

0,75 

0,85 

0,95 

- 

- 

- 

- 
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0,15 

0-2 

2-4 

4-6 

6-8 

0,65 

0,85 

1,05 

1,25 

0,75 

1,05 

1,35 

1,65 

0,65 

0,75 

0,85 

0,95 

- 

- 

- 

- 

 

 

0,20 

0-2 

2-4 

4-6 

6-8 

0,70 

0,90 

1,10 

1,30 

0,80 

1,10 

1,40 

1,70 

0,70 

0,80 

0,90 

1,00 

- 

1,75 

1,90 

2,05 

 

 

0,30 

0-2 

2-4 

4-6 

6-8 

0,80 

1,00 

1,20 

1,40 

0,90 

1,20 

1,50 

1,80 

0,80 

0,90 

1,00 

1,10 

- 

1,85 

2,00 

2,15 

 

 

0,40 

0-2 

2-4 

4-6 

6-8 

1,10 

1,30 

1,50 

1,70 

1,20 

1,50 

1,80 

2,10 

0,90 

1,00 

1,10 

1,20 

- 

2,15 

2,00 

2,45 

 

 

0,45 

0-2 

2-4 

4-6 

6-8 

1,15 

1,35 

1,35 

1,75 

1,25 

1,55 

1,85 

2,15 

1,00 

1,10 

1,20 

1,30 

- 

2,25 

2,40 

2,55 

 

 

0,50 

0-2 

2-4 

4-6 

6-8 

1,30 

1,50 

1,70 

1,90 

1,40 

1,70 

2,00 

2,30 

1,10 

1,20 

1,30 

1,40 

- 

2,35 

2,50 

2,65 

OBSERVAÇÃO: LIGAÇÕES DOMICILIARES - LARGURA DA VALA = 0,50 

 

4.7. ESCORAMENTO E OBRA DE CONTENÇÃO 

4.7.1. ESCORAMENTO DE VALAS 

Toda vez que a escavação, em virtude da natureza do terreno, possa provocar 

desmoronamento, a EMPREITEIRA deverá providenciar o escoramento adequado. 

Será obrigatório o escoramento para valas de profundidade superior a 1,50 m 

(Portaria nº.46 do Ministério do Trabalho, de 09/02/l962). 

Os tipos de escoramento a serem utilizados serão determinados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

4.7.2. PONTALATEAMENTO 

A superfície lateral da vala será contida por tábuas de pinho de 0,027 x 0,16 m, 

espaçadas de 1,35 m travadas horizontalmente com estroncas de eucalipto, de 0,20 m. 
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4.7.3. ESCORAMENTO DESCONTÍNUO 

A superfície lateral da vala será contida por tábuas de pinho de 0,027 x 0,16 m, 

espaçadas de 0,16 m, travadas horizontalmente por longarinas de madeira de lei de 0,06 

x 0,16 m, em toda a sua extensão, e estronca de eucalipto de diâmetro 0,20 m cada 1,35 

m, a menos das extremidades das longarinas, das quais as estroncas estarão a 0,40 m. 

 

4.7.4. ESCORAMENTO CONTÍNUO 

A superfície lateral da vala será contida por tábuas de pinho de 0,06 x 0,16 m em 

toda a sua extensão, e estroncas de eucalipto de diâmetro 0,20 m, espaçadas de 1,35 m, 

a menos das extremidades das longarinas, das quais as estroncas estarão a 0,40 m. 

 

4.7.5. ESCORAMENTO ESPECIAL 

A superfície lateral da vala será contida por pranchas de pinho de 0,05 x 0,16 m, 

do tipo macho-e-fêmea, travadas horizontalmente por longarinas de madeira de lei de 

0,08 x 0,18 m em toda a sua extensão, e estroncas de eucalipto de diâmetro 0,20 m, 

espaçadas de 1,35 m, a menos das extremidades das longarinas, das quais as estroncas 

estarão a 0,40 m. 

 

4.7.6. ESCORAMENTO METÁLICO - MADEIRA 

Este tipo de escoramento é idêntico ao anterior, substituindo-se as pranchas de 

madeira por perfis metálicos. 

 

Na cravação dos perfis, não sendo encontrados matacões, rocha ou qualquer 

outro elemento impenetrável, a ficha será a do projeto. Havendo obstáculo e o perfil 

cravado não tendo ficha suficiente é obrigatório o uso de estronca adicional, cuja cota 

deverá estar marcada no topo do perfil, antes de ser iniciada a escavação. 

Se o solo apresentar camadas moles e rígidas, alternadamente, a montagem do 

escoramento poderá ser feita através de estroncas provisórias, para possibilitar a 

escarificação do material por equipamento interno à vala (trator de esteiras). A extensão 
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de vala escorada com estroncas provisórias não deverá ter mais de 40,00 m. A remoção 

das estroncas provisórias será feita imediatamente após a colocação das estroncas 

definitivas. Os trabalhos de substituição deverão ser contínuos. 

O empranchamento deve acompanhar a escavação, não podendo haver vãos sem 

pranchas entre os perfis com altura superior a 0,50 m em terreno mole a l,00 m em 

terreno rígido. 

O empranchamento deverá ser feito na mesma jornada de trabalho de escavação. 

 

4.7.7. CUIDADOS ESPECIAIS 

Todo cuidado deve ser tomado na colocação das estroncas para que as mesmas 

fiquem perpendiculares aos planos de escoramento. 

Para se evitar sobrecarga no escoramento, o material escavado será colocado a 

uma distância da vala, equivalente, no mínimo, à sua profundidade. 

Para se evitar a percolação de água pluvial para dentro da vala, a 

EMPREITEIRA deverá: 

a) No aparecimento de trincas laterais à vala, providenciar a vedação das mesmas e a 

impermeabilização da área com asfalto; 

b) Vistoriar junto às sarjetas se não estão ocorrendo penetração de água. Em caso 

positivo, vedar com asfalto. 

Sempre que forem encontrados distribuidores de água no eixo da vala, os 

mesmos deverão ser escorados com pontaletes junto às bolsas, no máximo de dois em 

dois metros, antes do aterro da vala. 

 

4.7.8. ALTERAÇÕES NO PROJETO 

A FISCALIZAÇÃO se reserva o direito de proceder a alteração no projeto dos 

sistemas de escoramento, caso haja conveniência de ordem técnico-econômica. 

 

4.7.9. RETIRADA DO ESCORAMENTO 

O plano de retirada das peças deverá ser objeto de programa previamente 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
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A remoção da cortina de madeira deverá ser executada à medida que avance o 

aterro e compactação, com a retirada progressiva das cunhas. 

Atingindo o nível inferior da última camada de estroncas, serão afrouxadas e 

removidas as peças de contraventamento (estroncas e longarinas), bem como os 

elementos auxiliares de fixação, tais como cunhas, consolos e travamentos; da mesma 

forma, e sucessivamente, serão retiradas as demais camadas de contraventamento. 

As estacas e elementos verticais de escoramento serão removidos com a 

utilização de dispositivos hidráulicos ou mecânicos, com ou sem vibração, e retirados 

com o auxílio de guindaste, logo que o aterro atinja um nível suficiente, segundo 

estabelecido no plano de retirada. 

Os furos deixados no terreno, pela retirada de montantes, pontaletes ou estacas, 

deverão ser preenchidos com areia e compactados por vibração ou percolação de água. 

 

4.8. ESGOTAMENTO E DRENAGEM 

 

Sempre que se fizer necessário, deverá se proceder ao esgotamento de águas, a 

fim de permitir a execução dos trabalhos. 

 

4.8.1. Esgotamento com Bombas 

 

A EMPREITEIRA deverá dispor de equipamento suficiente para que o sistema 

de esgotamento permita a realização dos trabalhos a seco. 

 

As instalações de bombeamento deverão ser dimensionadas com suficiente 

margem de segurança e deverão ser previstos equipamentos de reserva, incluindo grupo 

moto-bombas diesel, para eventuais interrupções de fornecimento de energia elétrica. 

 

A EMPREITEIRA deverá prever e evitar irregularidades das operações de 

esgotamento, controlando e inspecionando o equipamento continuamente. Eventuais 

anomalias deverão ser eliminadas imediatamente. 
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A água retirada deverá ser encaminhada para local adequado, a fim de evitar o 

alongamento das áreas vizinhas ao local de trabalho. 

 

4.8.2. Esgotamento, Drenagem e Valas 

Nas valas inundadas pelas enxurradas, findas as chuvas e esgotadas as valas, os 

tubos já assentados deverão ser limpos internamente, e aqueles cujas extremidades 

estiverem fechadas, serão convenientemente lastreados de maneira que não flutuem 

quando inundadas as valas. 

A proteção das valas contra a inundação das águas superficiais se fará mediante 

a construção de muretas longitudinais nas bordas das escavações. 

O esgotamento da vala será feito por bombas superficiais ou por sistema de 

rebaixamento do lençol freático, tipo ponteiras a vácuo, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

 

4.8.3. Bombas de Superfície 

Nos casos em que a escavação for executada em argilas plásticas impermeáveis 

consistentes, poderá ser usado o sistema de bombeamento direto, desde que o nível 

estático d´água não exceda em mais de 1,00 m o fundo da escavação.  

Serão feitos drenos laterais, no fundo da vala, junto ao escoramento, fora da área 

de assentamento da tubulação, para que a água seja coletada pelas bombas em pontos 

adequados. Os crivos das bombas deverão ser colocados em pequenos poços internos a 

esses drenos e recobertos de brita a fim de se evitar a erosão. 

 

4.9. FUNDAÇÕES 

Antes de ser lançado o primeiro elemento construtivo, o solo de fundação deverá 

ser examinado pela FISCALIZAÇÃO. 

Para o assentamento da tubulação, o contato entre o tubo e a fundação sobre o 

qual será assentado, poderá, dependendo do terreno, ser de diversos tipos, discriminados 

a seguir. 
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4.9.1. Fundação Direta 

Quando o material do fundo da vala não for capaz de suportar a carga do 

reaterro, dever-se-á executar uma base de cascalho ou de concreto. Os tubos sobre tais 

bases devem ser assentados obrigatoriamente com envolvimento total de areia. 

 

O material de envolvimento dos tubos não deve ser lançado diretamente sobre 

eles, quando a vala for muito profunda. Deve-se cuidar para que com esse material não 

venha pedras ou entulhos, que possam danificar os tubos. 

 

4.10. CONCRETO 

A execução do concreto deverá obedecer rigorosamente ao projeto, 

especificações e detalhes, assim como às Normas Técnicas da ABNT, sendo de 

exclusiva responsabilidade da EMPREITEIRA a resistência e estabilidade de qualquer 

parte da estrutura executada. 

 

4.10.1. MATERIAIS COMPONENTES 

 

4.10.1.1. Cimento 

Todo o cimento a ser utilizado deverá atender à especificação correspondente 

(NBR-5732, NBR-5753, NBR-5737). 

Serão rejeitados, independentes de ensaios de laboratórios, todo e qualquer 

cimento que indicar sinais de hidratação, sacos que estejam manchados ou avariados. 

Não deverá ser utilizado cimento quente. 

O volume de cimento a ser armazenado na obra deverá ser suficiente para 

permitir a concretagem completa das peças programadas, evitando interrupções no 

lançamento por falta de material. O armazenamento deverá ser feito de maneira tal que 

permita uma operação de uso em que se empregue em primeiro lugar o cimento mais 

antigo, antes do recém-armazenado. 
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4.10.1.2. Agregados 

Os agregados deverão atender à especificação NBR-7211 (EB-4 da ABNT). 

Caso o agregado não se enquadre nas exigências da NBR-7211/83, a liberação 

ficará a cargo da FISCALIZAÇÃO, após a realização dos seguintes ensaios 

suplementares: 

 Massa específica absoluta, porosidade e absorção (DIN-52102 e   DIN-52103 ou 
ASTM C-127/22 e ASTM C-128/73), 

 Estabilidade dimensional, ciclagem e durabilidade ASTM C-586/69). 
Os agregados devem ser estocados de forma a evitar a contaminação e mistura dos 

materiais, observando-se: 

 

Estocar os agregados na parte mais alta do terreno, para evitar empoçamento de 

água de chuva. 

Estocar os agregados sobre solo firme e limpo, ou sobre uma base de concreto 

magro.  

Manter a areia e os agregados graúdos de dimensões máximas diferentes separados 

por divisões de madeira, de blocos de concreto, ou outro sistema que impeça a mistura 

do material. 

Os limites quanto à dimensão máxima dos agregados deverá atender à NBR-6118 

(NB-1 DA ABNT), salvo em condições especiais onde constar em projeto 

recomendações específicas que deverão ser aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

4.10.1.3. Água de Amassamento 

A água potável de rede de abastecimento é considerada satisfatória para ser 

utilizada como água de amassamento de concreto. 

Caso seja necessária a utilização de água de outra procedência, a liberação ficará 

a cargo da FISCALIZAÇÃO, após a realização de ensaios químicos que comprovem a 

qualidade da água, atendendo ao especificado no item 9.1.3 da NBR-6118 (NB-1/78 da 

ABNT). 

4.10.1.4. Aditivos 

O uso de aditivos está sujeito à aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO, e seu 

desempenho será comprovado através de ensaios comparativos com um concreto 

"referência", sem aditivo. 
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Não será permitida a utilização de aditivos que contenham cloreto de cálcio ou 

pó de alumínio. 

Os aditivos deverão ser armazenados em local abrigado das intempéries, umidade e 

calor, por período não superior a seis meses. 

4.10.1.5. Aços 

As barras, fios cordoalhas e telas de aço, deverão atender as especificações 

correspondentes: NBR-7480 (EB-3), NBR-7482, NBR-7483 e BR-7481. Os lotes 

deverão ter homogeneidade quanto às suas características geométricas e apresentar-se 

sem defeitos, tais como bolhas e fissuras. 

Serão rejeitados os aços que se apresentarem em processo de corrosão e 

ferrugem, apresentando redução na seção efetiva. 

 

Ao se armazenar o aço deve-se protegê-lo do contato direto com o solo, 

apoiando-se sobre uma camada de brita ou sobre vigas de madeira, transversais aos 

feixes. Recomenda-se cobrir com plástico ou lona protegendo-os da umidade e do 

ataque de agentes agressivos. 

Sem prévia autorização da FISCALIZAÇÃO não será permitidas substituições 

de aço, de baixa resistência por aços de alta resistência, assim como substituição de 

barras de diâmetros maiores, mesmo com equivalência de secções. 

 

4.10.2. Dosagem do Concreto 

O proporcionamento dos materiais deve possibilitar a obtenção de um traço de 

concreto: 

Compatível com as dimensões e densidade da armadura das peças e o 

equipamento disponível para mistura, transporte, lançamento e adensamento do 

concreto. 

Que atenda as exigências mecânicas indicadas no projeto. 

Que atenda critérios de durabilidade quando constantes das especificações 

técnicas. 

 

4.10.3. TRAÇOS 
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4.10.3.1. Traços para Concreto Armado 

Os concretos a serem empregados nas estruturas de concreto armado deverão atender às 

resistências características especificadas no projeto e apresentar consumo mínimo de 

cimento de 360 kg/m de concreto, com relação água/cimento não superior a 0,52, e 

deverão ser submetidos à aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO. 

4.10.3.2. Traços para Concreto 

Os concretos a serem empregados em lastros para o assentamento de tubos 

deverão atender às resistências características de projeto e apresentarem consumo 

mínimo de cimento de 150 kg/m. 

 

4.10.4. Controle de Qualidade 

 

O concreto será aceito pela comprovação, através de ensaios de laboratórios, do 

atendimento às especificações de projeto. 

4.10.4.1. Controle da Resistência da Compressão Axial 

O controle da resistência do concreto, para fins de aceitação, será efetuado 

conforme o item 15.1.1 (Controle Sistemático) da NBR-6118 (NB-1/78 da ABNT). 

4.10.4.2. Trabalhabilidade 

A trabalhabilidade do concreto deverá ser compatível com as dimensões da peça 

a concretar, com a distribuição e densidade da armadura, com os equipamentos de 

mistura, e com as condições de transporte, lançamento e adensamento, a fim de garantir 

o perfeito preenchimento das várias peças da estrutura constantes do projeto. 

A trabalhabilidade do concreto será controlada através da medida de consistência 

pelo abatimento do tronco de cone NBR-7223/82 (MB-256 da ABNT) que será aplicado 

para concretos com abatimento entre 1 e 15 cm. Abaixo e acima desses valores 

recomenda-se o emprego de outros métodos, como por exemplo, o VB (para valores 

abaixo de 1 cm) e o de espalhamento (para valores acima de 15 cm). 

O intervalo entre ensaios será determinado pelo volume lançado e pelas 

condições específicas de mistura e será fixado pela FISCALIZAÇÃO em função das 

variáveis de cada obra. 
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4.10.5. PRODUÇÃO DO CONCRETO 

4.10.5.1. Concreto Misturado na Obra 

Os processos de mistura, manual ou mecânico, deverão atender aos itens 12.2 e 

12.3 da NBR-6118 (NB-1/78 da ABNT). 

Nas estruturas em contato com líquido ou sujeitas a ataque de agentes 

agressivos, somente será permitida a mistura mecânica, com o uso de betoneiras 

estacionárias. 

A ordem de introdução dos materiais na betoneira será o seguinte: 

- Parte da água de amassamento (opcional) 

- Parte do agregado graúdo 

- Areia 

- Restante do agregado graúdo 

- Cimento 

- Restante da água 

O concreto não poderá ser redosado após o início de pega. 

4.10.5.2. Concreto Dosado em Central 

O concreto dosado em central deverá atender à especificação NBR-7212 (EB-

136 da ABNT). 

4.10.6. Transporte 

O transporte do concreto deverá atender ao item 13.1 da NBR-6118 (NB-1 da 

ABNT). 

Os meios de transporte deverão ser compatíveis com o ritmo de colocação. 

Não será permitida a formação de juntas frias nas estruturas. O transporte será 

feito mediante uma programação preestabelecida, evitando-se incidentes prejudiciais à 

qualidade e o andamento normal das obras. 

4.10.7. Cura 

Os processos de cura deverão atender à especificação da NB-1 da ABNT, e 

deverão ser prolongados por 14 dias. 
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Em pisos, lajes, e outras superfícies, a cura poderá ser executada represando-se a 

água no local concretado no momento em que a presença de água na peça concretada 

não venha alterar as características do concreto. 

A água destinada à cura por irrigação deve ser proveniente de mangueiras de 

borracha ou PVC perfuradas; tubos galvanizados não serão permitidos para evitar o 

aparecimento de manchas na superfície do concreto. 

4.10.8. Fôrmas e Escoramentos 

As Fôrmas e escoramentos deverão ser executados de acordo com o item 9 da 

NBR-6118 (NB-1 da ABNT). 

As Fôrmas que darão continuidade à estrutura deverão se sobrepor ao concreto 

endurecido do lance anteriormente executado em uma faixa de igual ou maior a 10 cm. 

Deverão ser fixados com firmeza, de maneira que com a colocação do concreto novo 

elas não se larguem nem permitam perda de nata de cimento nas juntas. 

As Fôrmas deverão ser estanques, lisas, solidamente estruturadas e apoiadas, 

untadas com óleo que facilite a desforma e não manche a superfície do concreto. 

As Fôrmas só poderão ser liberadas após a aprovação pela FISCALIZAÇÃO. 

4.10.9. Retirada das Formas e Escoramentos 

A retirada das Formas e dos escoramentos deverá basear-se na NB-1 da ABNT e 

só será executada mediante autorização da FISCALIZAÇÃO. 

4.10.10. Juntas 

As juntas deverão ser tratadas por qualquer processo que elimine a camada 

superficial de nata de cimento, deixando os grãos de agregado parcialmente exposto, a 

fim de se garantir boa aderência ao concreto seguinte. Poderá ser empregado qualquer 

um dos métodos: 

a) Jato de ar e água aplicado no intervalo de 8 a 15 horas após o término da concretagem 

("corte verde"); 

 

b) Jato de areia, após no mínimo 12 horas de interrupção; 

c) Apiloamento (ou picoteamento) manual ou mecânico da superfície da junta, após no 

mínimo 12 horas de interrupção. 
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As superfícies deverão ser mantidas úmidas e antes da concretagem deverá se 

proceder a uma lavagem com água para remover todos os restos de concreto soltos e a 

poeira. 

4.10.11. Falhas 

A EMPREITEIRA deverá atender a todas as indicações da FISCALIZAÇÃO e 

do projeto, relativamente à garantia de qualidade nas estruturas ou peças, parcial ou 

totalmente concretadas. Deverá a EMPREITEIRA providenciar medidas corretivas, 

compreendendo demolição e remoção do material, recomposição de vazios, ninhos e 

porções estruturais, com emprego de enchimentos adequados de argamassa ou concreto, 

injeções e providências outras. 

Os procedimentos a serem adotados nesses trabalhos serão fixados pela 

FISCALIZAÇÃO, à vista de cada caso, e serão realizados sem ônus para a 

CONTRATANTE. 

 

4.11. ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES 

4.11.1. Recepção e Estocagem de Tubos e Peças 

Por ocasião da entrega dos tubos e conexões a FISCALIZAÇÃO deve estar 

presente para verificar o material, supervisionar sua descarga e estocagem. 

4.11.2. Descarga 

A descarga deve ser feita adotando-se todos os cuidados necessários à segurança 

dos operários e de modo a evitar danos aos tubos, conexões e anéis de junta, devendo-se 

observar o seguinte: 

a) A EMPREITEIRA deve providenciar em tempo hábil os dispositivos equipamentos 

eventualmente necessários para a descarga nos locais escolhidos, bem como para o 

empilhamento dos tubos e estocagem das  conexões e anéis; 

b) A descarga dos tubos deve ser feita pelas laterais do caminhão, com  os homens 

necessários  em função do diâmetro e peso dos tubos. Os tubos e conexões não devem 

ser arrastados, a fim de não danificar suas extremidades; 

c) No caso de utilizar meios mecânicos para a descarga, deve-se tomar os devidos 

cuidados para que os cabos ou cordas utilizados não danifiquem o material; 
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d) Os anéis de junta devem ser descarregados em suas embalagens originais. 

 

4.11.3. Estocagem 

Quando os tubos ficarem estocados no canteiro da obra, por longos períodos, 

devem ficar ao abrigo do sol, evitando-se possíveis deformações provocadas pelo 

aquecimento excessivo, devendo-se observar o seguinte: 

a) A FISCALIZAÇÃO deve designar local, plano apropriado para a estocagem dos 

tubos, com  declividade mínima, limpo, livre de pedras ou  objetos salientes; 

b) A primeira camada de tubos deve ser colocada sobre um tablado de madeira 

contínuo, ou pranchões de 0,10 m de largura espaçados de 0,20 m no máximo, 

colocados nos sentido transversal dos tubos; 

c) Devem ser providenciadas estroncas verticais, espaçadas de metro em metro para 

apoio lateral das camadas de tubos. 

d) Os tubos devem ser colocados com as bolsas alternadamente de cada lado 

e) O comprimento dos pranchões de base deve corresponder a um número exato de 

tubos, de modo que o primeiro e o último fiquem apoiados nas estroncas verticais; 

f) As demais camadas de tubos são dispostas umas sobre as outras, observada a 

alternância das bolas; 

g) Recomenda-se não fazer pilhas com mais de 1,80 m de altura, a fim de facilitar a 

colocação e  posterior retirada dos tubos da última camada; 

h) As conexões devem ser estocadas em local adequado, de modo a não sofrerem danos 

e/ou deformações; 

i) Os anéis de junta devem ser estocados em suas embalagens originais, ao abrigo do 

calor, raios solares, óleos e graxas. 

4.11.4. Assentamento das Tubulações 

Os tubos devem ser colocados com sua geratriz inferior coincidindo com o eixo 

do berço, de modo a que as bolsas fiquem nas escavações previamente preparadas, 

assegurando um apoio contínuo do corpo do tubo. 

4.11.5. Execução das Juntas Elásticas 

A execução das juntas elásticas deve obedecer a seguinte seqüência: 
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a) Verificar se os anéis correspondem aos especificados pela NBR-9051 e padronizados 

pela NBR-9063 e se estão com bom estado e limpos; 

b) Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as faces internas das bolsas e, 

principalmente, a região de encaixe do anel. Verificar se o chanfro da ponta do tubo não 

foi danificado; caso necessário,  corrigi-lo com uma grosa; 

 

c) Colocar o anel dentro de seu encaixe na bolsa, sem torções; 

d) Untar a face externa da ponta do tubo e a parte aparente do anel com pasta adequada 

recomendada pelo fabricante. Não utilizar em hipótese nenhuma alguma graxa ou óleos 

minerais, que podem afetar as  características da borracha; 

e) Após o posicionamento correto da ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado, 

realizar o encaixe, empurrando manualmente o tubo. Para os DN maiores, pode-se 

utilizar uma alavanca junto à bolsa do tubo a ser encaixado, com o cuidado de se 

colocar uma tábua entre a bolsa e a alavanca a fim de se evitar danos. 

4.11.6. Alinhamento e Nivelamento da Tubulação 

Executando o encaixe, procede-se o alinhamento da tubulação. Se necessário 

podem ser cravados piquetes ou calços laterais, para assegurar o alinhamento da 

tubulação, especialmente quando se tratarem de trechos executados em curva conforme 

previsto em 9.5.3. O nivelamento deve ser feito obedecendo-se o disposto na NB-37. 

4.11.7. Montagem dos Trechos 

O sentido de montagens dos trechos deve ser de preferência caminhando-se das 

pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve-se ter como 

extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subseqüente. A 

montagem da tubulação entre dois pontos fixos deve ser feita utilizando-se luvas de 

correr. 

4.11.8. Conexões 

Na instalação das tubulações somente devem ser utilizadas conexões do mesmo 

material dos tubos. 

4.11.9. Testes e Limpeza Final 
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Antes do completo recobrimento da tubulação serão realizados testes para 

verificação da montagem. 

Caso, ao terminar a montagem, não haja, por qualquer motivo, condições de 

realizar os testes, a EMPREITEIRA ficará com a responsabilidade pelos serviços 

executados até a realização dos testes. 

Antes do solicitar o Recebimento Técnico Provisório da Obra, a EMPREITEIRA 

deverá proceder à limpeza da tubulação e poços de visita, deixando a linha 

completamente desimpedida de lama, tocos de madeira, restos de concreto e de todo 

elemento que prejudique o escoamento. 

4.11.10. Levantamento e Recomposição da Superfície 

No caso de remoção da pavimentação, além das instruções peculiares a cada 

caso, a serem dadas oportunamente pela FISCALIZAÇÃO, deverá ser observado o 

seguinte: 

a) Nos casos de materiais aproveitáveis, estes serão retirados e arrumados em locais 

adequados; 

b) Quando houver necessidade de remoção de guias a operação será realizada até o 

ponto de concordância com logradouros adjacentes. Antes de sua arrumação deverão ser 

limpos de massas de rejuntamento aderentes; 

c) Os entulhos e os materiais não sujeitos a reaproveitamento de qualquer demolição ou 

remoção serão transportados pela EMPREITEIRA e levados a bota-fora escolhido pela 

FISCALIZAÇÃO ou, no caso desta não se pronunciar, em locais a critério da 

EMPREITEIRA. 

4.12. REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

As vias de terra, após o fechamento da vala, deverão ter o seu leito regularizado 

com motoniveladora. Para as vias revestidas deverão ser observadas as seguintes 

disposições: 

4.12.1. Reposição da Pavimentação em Asfalto 

A reconstituição das camadas da base e do revestimento será executada de 

conformidade com as Instruções de Execução, da Prefeitura Municipal. 

4.12.2. Reposição de Passeio 
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Deverá ser feita como a existente anteriormente considerando-se, 

fundamentalmente, dois tipos: 

a) Acabamento comum: será de concreto com consumo de 210 kg de cimento por metro 

cúbico de concreto, na espessura mínima de 5,00 cm com  acabamento de 2,00 cm de 

espessura de argamassa de cimento e areia 1:3. 

b) Acabamento superior: deverá obedecer as características dos materiais existentes de 

forma a  reconstruir as condições iniciais. 

4.12.3. Reposição de Pavimentação em Paralelepípedo ou Blocos de Concreto 

Deverão ser assentes sobre base de areia e rejuntados com areia ou asfalto onde 

for necessário. 

4.12.4. Reposição de Guias e Sarjetas 

Para o assentamento de guias e construção de sarjetas serão adotadas as normas 

e cuidados prescritos nas especificações da Prefeitura do Município. 

 

4.13. DISPOSITIVOS ESPECIAIS 

4.13.1. Poços de Visita 

Os poços de visita poderão ser de dois tipos, de acordo com o método 

construtivo:  

a) De alvenaria de tijolos; 

b) De concreto pré-moldado. 

Os poços de visita serão constituídos de duas partes: a câmara de trabalho, cujas 

dimensões mínimas devem permitir a inscrição de um círculo de 1,10 m de diâmetro e a 

câmara de acesso ou chaminé de entrada, cujas dimensões mínimas devem permitir a 

inscrição de um círculo de 0,60 m de diâmetro. 

A câmara de trabalho deverá ter a maior altura possível, a fim de permitir o 

trabalho no seu interior em condições satisfatórias. A chaminé, que suportará o tempão 

na sua parte superior, terá 1,00 m de altura máxima. 

O poço de visita terá um embasamento de concreto de traço 1:3:5 em volume, 

com 0,20 m de espessura, tendo, em planta, uma saliência de 0,15 m em relação a face 

externa das paredes. Esse embasamento deverá repousar em terreno firme ou 
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devidamente consolidado. No caso da presença do lençol freático, existência de 

subpressão, a laje de fundo deverá ser em concreto armado. 

Quando a diferença de nível entre um coletor afluente e o fundo do poço de 

visita for superior a 0,50 m a construção do poço de visita deverá obedecer às instruções 

e detalhes fornecidos pela FISCALIZAÇÃO. 

 

4.13.2. Poços de Alvenaria 

Os poços de alvenaria serão executados com blocos maciços de concreto ou com 

tijolos maciços de barro bem cozido, obedecendo no seu recebimento, às prescrições da 

ABNT. Serão usados nas redes coletoras, nos coletores-tronco e emissários. A 

argamassa a ser usada no assentamento dos blocos ou tijolos será de cimento e areia no 

traço 1:3 em volume. 

As faces internas das paredes e do fundo deverão ser revestidas com argamassa 

de cimento e areia fina, no traço 1:3 em volume, alisada a colher. Externamente as 

paredes deverão ser integralmente chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa 

no traço 1:3 em volume. 

 

Na parte superior de alvenaria será fundida ou pré-moldada uma laje de concreto 

armado com 0,12 m de espessura e com uma abertura excêntrica e circular, com 0,60 m 

de diâmetro, que constituirá o início da chaminé. 

Os fundos dos poços de visita serão constituídos de uma laje de concreto e 

deverão, preferencialmente, ser fundidos com o tubo no local, para que haja perfeita 

aderência entre ambos. 

As calhas deverão ser construídas em perfeita concordância com as linhas de 

coletor. 

As paredes internas dos poços de visita deverão levar, no mínimo, duas demãos 

de pintura com nata de cimento. 

4.13.3. Poços de Concreto Pré-Moldado 

Os poços de concreto pré-moldado será executados em areia de concreto armado 

obedecendo as prescrições da ABNT. Serão utilizados nas redes coletoras, coletores-

tronco e emissários. 
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O rejuntamento dos anéis de concreto pré-moldado será executado com 

argamassa de cimento e areia fina no traço 1:3 em volume, alisada a colher. 

Na parte superior dos anéis pré-moldados será fundida ou pré-moldada uma laje 

de concreto armado com 0,12 m de espessura e com uma abertura excêntrica e circular, 

com 0,60 m de diâmetro, que constituirá o início da chaminé. 

4.13.4. Poço de Inspeção 

Os poços de inspeção terão uma única câmara de trabalho, cujas dimensões 

mínimas devem permitir a inscrição de um círculo de o,60 m de diâmetro. 

Serão executados com anéis pré-moldados de concreto ou com tijolos maciços de barro 

bem cozido, obedecendo, no seu recobrimento, as prescrições da ABNT. 

A argamassa a ser usada no assentamento dos blocos ou tijolos será de cimento e 

areia no traço 1:3 em volume, sendo as paredes internas revestidas com argamassa e as 

externas revestidas com argamassa e deverão ser chapiscadas. 

4.13.5. Caixa de Passagem 

As caixas de passagens serão constituídas de um embasamento de brita que 

apoiará uma placa de pré-moldado de concreto ou fundida no local. 

As paredes laterais serão executadas de alvenaria de tijolos com traço para 

assentamento de 1:3 em volume. 

Na parede superior da alvenaria será fundida uma laje de concreto, podendo esta 

ser pré-moldada. 

 

O espaço entre as laterais e a canaleta deverá ser preenchido com argamassa de 

cimento e areia com traço 1:3 em volume. 

4.13.6. Caixa de Gordura 

As Caixas de Gordura prediais são destinadas a reter, na sua parte superior, as gorduras, 

graxas e óleos contidos no esgoto, formando camadas que devem ser removidas 

periodicamente, evitando que estes componentes escoem livremente pela rede, 

obstruindo a mesma. 

Poderão ser executadas em alvenaria revestida, concreto pré-moldado ou em PVC. 

4.13.7. Instalações de Produção 
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A execução da obra deverá obedecer integral e rigorosamente os projetos, 

memoriais e detalhes fornecidos e as normas, especificações e métodos aprovados, ou 

em fase de projeto da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e 

relacionadas diretamente ou indiretamente com a obra. 

Quando não for citada a norma a ser seguida e inexistirem normas brasileiras, 

ficará a critério da FISCALIZAÇÃO à sua indicação. 

A estocagem dos materiais ou equipamentos deverá ser de forma que as 

superfícies de apoio sejam a maior possível e, coincidentemente, nas áreas de maior 

resistência mecânica as deformações. 

As partes não revestidas não deverão entrar em contato com o solo, 

recomendando-se a construção de berços de madeira ou sacos de areia. Cuidados 

especiais deverão ser tomados para manter a integridade dos revestimentos, pinturas e 

elementos não metálicos, sempre em consonância com as recomendações dos 

fabricantes. 

Todo o material e equipamento deverão ser protegidos contra as intempéries e, 

guardadas as diferenças cabíveis, os mesmos cuidados deverão ser tomados para as 

estocagens temporárias nos locais de montagem. 

Na montagem, os equipamentos deverão ser fixados provisoriamente, quando 

houver riscos de deslocamentos acidentais, até a instalação definitiva. Como regra geral, 

deverão ser removidos, após a fixação ou acoplamento definitivo, todas as peças e 

dispositivos de fixação provisória, salvo menção em contrário da FISCALIZAÇÃO. 

 

4.14. MONTAGENS MECÂNICAS DE TUBULAÇÕES E PEÇAS 

4.14.1. Conexões de Junta Elástica 

Para a conexão do tipo junta elástica deverão ser feitas as seguintes verificações 

preliminares: 

a) Limpeza da bolsa e ponta do tubo a serem conectados; 

b) Verificar a existência de corte ou de formações permanentes no anel da borracha. 

Colocar no alojamento interior da bolsa o anel de borracha, observando o seu 

lado correto. 
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Aplicar o lubrificante recomendado pelo fabricante na ponta do tubo, numa 

extensão de aproximadamente 100 mm. 

Mantendo o alinhamento e nivelamento, introduzir na bolsa do outro tubo ou 

peça até encostar no anel de borracha, verificando se a ponta está bem centrada. 

Forçar a ponta do tubo na bolsa até atingir uma marca a ser feita 

preliminarmente e que garanta uma folga de 10 mm entre a ponta e o fundo da bolsa. 

Para tubos com até 100 mm de diâmetro os serviços de conexão deverão ser 

executados manualmente ou com o auxílio de uma alavanca. Nos diâmetros de 150 a 

300 mm, utilizar-se-á uma ferramenta tipo TIRFOR com capacidade de 1.600 kgf. 

Não será permitida a utilização de equipamentos acionados mecânica ou 

eletricamente para os serviços de conexão junta elástica. 

Após a conexão executada, suportações, apoios ou travamentos deverão ser 

feitos nos tubos ou peças para que se mantenha a centralização garantida inicialmente. 

4.15. TERRAPLENAGEM 

12.18.1 Regularização do Subleito: 

Os serviços de regularização compreendem a execução de cortes e aterros de até 

20,0 cm de espessura para nivelamento do terreno, sendo executado com o auxílio de 

equipamentos apropriados para o serviço; 

Após a regularização, o subleito receberá um colchão cujo material terá 

expansão igual ou inferior a 2%. 

4.16. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

4.16.1. Material Utilizado 

O material usado no colchão será areia fina, com espessura de 15,0 cm.  

Os paralelepípedos deverão ter 13x13x15 cm, aproximadamente, ser de origem 

ígnea e apresentar boa resistência ao impacto e a fricção. 
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4.16.2. Assentamento das Pedras 

Os paralelepípedos-guias serão assentados com espaçamento de 1,00 a 1,50 m 

no sentido transversal e cerca de 4,00 m no sentido longitudinal. Os demais serão 

entrelaçados e bem unidos, de modo que as juntas vizinhas não coincidam. 

4.16.3. Compactação Mecanizada 

Concluído o assentamento, deverá ser feita a compactação mecanizada com o 

auxílio de um compactador de placas. Será executada do meio-fio para o centro da via. 

Qualquer irregularidade ou depressão que venha a surgir na ocasião da compactação 

deverá ser imediatamente corrigida para que seja restabelecido o nível normal. 

4.16.4. Rejuntamento 

Deverá ser executado em argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:4, após 

o assentamento e compactação das pedras com a prévia varrição da superfície por ela 

definida. A varrição tem por finalidade a limpeza das juntas formadas entre as pedras. A 

profundidade mínima das juntas será de 7,0 cm para que possa haver um perfeito 

rejuntamento das pedras. 

As pedras deverão ser molhadas antes do rejuntamento da argamassa. À medida 

que for sendo caldeado será exigida uma batição com malho a fim de proporcionar um 

melhor embrechamento das juntas e, consequentemente, uma melhor fixação das 

pedras. A argamassa utilizada no caldeamento deverá atingir uma coloração uniforme 

antes de ser molhada, devendo ser rigorosamente bem traçada e executada fora da área a 

ser caldeada. 

A qualidade das argamassas depende tanto das características dos componentes, 

como do preparo correto. 

A mistura das argamassas no local da obra pode ser feita manualmente ou em 

betoneira. Nos dois casos, é recomendável misturar apenas a quantidade suficiente para 

01 (uma) hora de aplicação. Este cuidado evita que a argamassa endureça ou perca a 

plasticidade. 
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4.16.5. Serviços complementares 

4.16.6. Meio-Fio 

As valas para assentamento deverão ter profundidade tal que, o meio-fio fique 

enterrado no mínimo 20,0 cm. O fundo das valas onde serão assentados os meios-fios 

deverá ser regularizado e apiloado. O assentamento do meio-fio deverá ser executado 

após a regularização da via pública. 

O meio-fio a ser utilizado será fabricado em concreto pré-moldado no traço 1:3:6 

(cimento, areia grossa e seixo lavado ou brita). Deverá ter seção retangular com 

dimensões de 13,0 cm na face superior e 15,0 cm na face inferior, 35,0 cm na altura e 

comprimento de 70,0 cm a 1,00 m e resistência superior ou igual a 10 MPa. 

Todo o rejuntamento do meio-fio pré-moldado deverá ser feito com argamassa 

de cimento e areia grossa isenta de argila, no traço 1:4. 

4.16.7. Sarjeta 

A sarjeta será a própria pavimentação em paralelepípedo com largura de 40,0 cm 

e inclinação de 3%. 

Nas esquinas, as sarjetas deverão prosseguir, atravessando as ruas, de modo a 

permitir a continuidade do fluxo das águas da chuva. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A obra será fiscalizada por intermédio de engenheiro(s) designado(s) e 

respectivos auxiliares, elementos esses doravante indicados pelo nome 

FISCALIZAÇÃO. 

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, por 

qualquer elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou 

esquecimentos das cláusulas e condições destas Especificações e do Contrato, bem 

como de tudo o que estiver contido no Projeto, nas Normas, Especificações e Métodos 

da ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas e da CASAL - Companhia de 

Abastecimento D’Água e Saneamento do Estado de Alagoas. 
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Deverá a EMPREITEIRA acatar de modo imediato as ordens da 

FISCALIZAÇÃO, dentro destas Especificações e do Contrato. 

Ficam reservados à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver todo 

e qualquer caso singular, duvidoso, omisso, não previsto no Contrato, nestas 

Especificações, no Projeto e em tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou 

venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questão e seus 

complementos. 

A EMPREITEIRA deverá permanentemente ter e colocar à disposição da 

FISCALIZAÇÃO os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços 

executados, bem como a inspeção das instalações de obra, dos materiais e dos 

equipamentos, independentemente das inspeções e medições para efeito de faturamento 

e, ainda, independentemente do estado da Obra e do canteiro de trabalho. 

A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuem a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne às 

obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o 

Contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes. 

A FISCALIZAÇÃO, poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que 

sejam adotadas pela EMPREITEIRA providências suplementares necessárias à 

segurança dos serviços e ao bom andamento da obra. 

Pela EMPREITEIRA a condução da obra ficará a cargo de pelo menos um 

engenheiro registrado no CREA da Região. Deverá esse engenheiro ser auxiliado em 

cada frente de trabalho por um encarregado devidamente habilitado. 

Todas as ordens dadas pela FISCALIZAÇÃO ao(s) engenheiros(s) condutor(es) 

da obra serão consideradas como se fossem dirigidas à EMPREITEIRA; por outro lado, 

todo e qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo(s) referido(s) engenheiro(s), ou 

ainda omissões de responsabilidade do(s) mesmo(s), serão consideradas para todo e 

qualquer efeito como tendo sido da EMPREITEIRA. 

O(s) engenheiro(s) condutor(es) da obra e o(s) encarregado(s),cada um no seu 

âmbito respectivo, deverão estar sempre em condições de atender à FISCALIZAÇÃO e 

prestar-lhes todos os esclarecimentos e informações sobre o andamento dos serviços, a 

sua programação, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a 

FISCALIZAÇÃO reputar necessário ou útil e que se refira, diretamente, à obra e suas 

implicações. 
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O quadro do pessoal da EMPREITEIRA empregado na obra deverá ser 

constituído de elementos competentes, hábeis e disciplinados, qualquer que seja a sua 

função, cargo ou atividade. A EMPREITEIRA é obrigada a afastar imediatamente do 

serviço e do canteiro de trabalho todo e qualquer elemento julgado pela 

FISCALIZAÇÃO com conduta inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento 

da obra, a perfeita execução dos serviços e a ordem do canteiro. 

A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis 

ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por 

motivos técnicos, de segurança, disciplinares ou outros. Em todos os casos, os serviços 

só poderão ser reiniciados por outra ordem da FISCALIZAÇÃO. 

A EMPREITEIRA não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizado 

pela FISCALIZAÇÃO, salvo os eventuais de emergência. 

 

 

 

 

 

José Rui Infante Bonatto 

Engenheiro Civil-Crea-Al, n° 1000000754 AL

Digitally signed by JOSE RUI INFANTE BONATTO:
37164554900
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF 
A1, OU=(EM BRANCO), OU=17452883000173, 
OU=videoconferencia, CN=JOSE RUI INFANTE 
BONATTO:37164554900
Reason: I am the author of this document
Location: 
Date: 2021-05-05 06:03:12
Foxit Reader Version: 9.4.0

JOSE RUI 
INFANTE 
BONATTO:

37164554900



                                 MELHORIAS NO SES DO RESIDENCIAL VALE PERUCABA 

                                                              ARAPIRACA - AL  

 

 

Fevereiro/2021      Página 65 

 

 

6. ORÇAMENTO 

6.5.1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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6.5.2. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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6.5.3.   CURVA ABC 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL ART OBRA / SERVIÇO
Nº AL20210206861

COMPLEMENTAR à
AL20200196060

1. Responsável Técnico

JOSE RUI INFANTE BONATTO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1707160252

Registro: 1000000754AL

Empresa contratada: EKETUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Registro: 0000524026-AL

2. Dados do Contrato

Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81

RUA BARÃO DE ATALAIA Nº: 200

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57020510

Contrato: 70.2020 Celebrado em: 30/11/2020

Valor: R$ 6.691,60 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Uso residencial do profissional 

3. Dados da Obra/Serviço

LOTEAMENTO RESIDENCIAL AGRESTE Nº: S/N

Complemento: AL-115 Bairro: BOM SUCESSO

Cidade: ARAPIRACA UF: AL CEP: 57309005

Data de Início: 05/01/2021 Previsão de término: 28/02/2021 Coordenadas Geográficas: -9.691590, -36.695513

Código: Não EspecificadoFinalidade: Saneamento básico 

Proprietário: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE
ESGOTO

1,00 un

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRATAMENTO >
#1560 - RESÍDUOS E EFLUENTES

1,00 un

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E
RECURSOS HÍDRICOS > #1411 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

1,00 un

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE
DE ESGOTO

1,00 un

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRATAMENTO >
#1560 - RESÍDUOS E EFLUENTES

1,00 un

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E
RECURSOS HÍDRICOS > #1411 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

1,00 un

38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 -
REDE DE ESGOTO

1,00 un

38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO >
TRATAMENTO > #1560 - RESÍDUOS E EFLUENTES

1,00 un

38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E
RECURSOS HÍDRICOS > #1411 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

1,00 un

5 - COORDENAÇÃO Quantidade Unidade

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE
ESGOTO

1,00 un

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRATAMENTO >
#1560 - RESÍDUOS E EFLUENTES

1,00 un

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E
RECURSOS HÍDRICOS > #1411 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

1,00 un

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE
DE ESGOTO

1,00 un

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRATAMENTO >
#1560 - RESÍDUOS E EFLUENTES

1,00 un

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E
RECURSOS HÍDRICOS > #1411 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

1,00 un

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: aDwCW
Impresso em: 28/03/2021 às 17:51:49 por: , ip: 177.12.220.2

www.crea-al.org.br crea-al@crea-al.org.br

Tel:  (82) 2123-0866 Fax:  (82) 2123-0894
CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Alagoas
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL ART OBRA / SERVIÇO
Nº AL20210206861

COMPLEMENTAR à
AL20200196060

38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 -
REDE DE ESGOTO

1,00 un

38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO >
TRATAMENTO > #1560 - RESÍDUOS E EFLUENTES

1,00 un

38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E
RECURSOS HÍDRICOS > #1411 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

1,00 un

9 - GESTÃO Quantidade Unidade

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE
ESGOTO

1,00 un

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRATAMENTO >
#1560 - RESÍDUOS E EFLUENTES

1,00 un

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E
RECURSOS HÍDRICOS > #1411 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

1,00 un

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE
DE ESGOTO

1,00 un

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRATAMENTO >
#1560 - RESÍDUOS E EFLUENTES

1,00 un

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E
RECURSOS HÍDRICOS > #1411 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

1,00 un

38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 -
REDE DE ESGOTO

1,00 un

38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO >
TRATAMENTO > #1560 - RESÍDUOS E EFLUENTES

1,00 un

38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E
RECURSOS HÍDRICOS > #1411 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Responsável Técnico pelos serviços de Elaboração de Projeto Executivo de Implantação e Recuperação do Sistema de Esgotamento Sanitário do
Residencial Agreste, localizado na Cidade de Arapiraca, Alagoas.Sistema de Esgotamento Sanitário rede coletora, elevatória e estação de tratamento,
com 1001 unidades habitacionais,com contribuição máxima diária de 14,47 m³/h.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AL,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

JOSE RUI INFANTE BONATTO - CPF: 371.645.549-00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL - CNPJ:
12.294.708/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 15/01/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8301655113

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: aDwCW
Impresso em: 28/03/2021 às 17:51:50 por: , ip: 177.12.220.2

www.crea-al.org.br crea-al@crea-al.org.br

Tel:  (82) 2123-0866 Fax:  (82) 2123-0894
CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Alagoas

Digitally signed by JOSE RUI INFANTE BONATTO:37164554900
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF 
A1, OU=(EM BRANCO), OU=17452883000173, OU=videoconferencia, CN=JOSE RUI INFANTE 
BONATTO:37164554900
Reason: I am the author of this document
Location: 
Date: 2021-05-05 06:09:12
Foxit Reader Version: 9.4.0

JOSE RUI INFANTE 
BONATTO:37164554900



COMUNITÁRIOS

ÁREA DE EQUIPAMENTOS 02

COMUNITÁRIOS

ÁREA DE EQUIPAMENTOS 03

COMUNITÁRIOS

ÁREA DE EQUIPAMENTOS 01

(TERRENO PARA ESCOLA)

(TERRENO PARA CRECHE E UNIDADE DE SAÚDE)

LOTE COMERCIAL 01

LOTE COMERCIAL 02

Á. VERDE 01

ÁREA VERDE 03

Á. VERDE 02

ÁREA VERDE 06

ÁREA VERDE 09

ÁREA VERDE 11

ÁREA VERDE 16

ÁREA VERDE 04

ÁREA VERDE 05

ÁREA VERDE 07

ÁREA VERDE 08

ÁREA VERDE 10

ÁREA VERDE 12

ÁREA VERDE 13

ÁREA VERDE 14

ÁREA VERDE 15

ÁREA VERDE 17

ÁREA

ÁREA VERDE 19

R
U

A
 
1
9

R
U

A
 
2
1

R
U

A
 
2
3

R
U

A
 
2
5

R
U

A
 
2
7

R
U

A
 
2
9

R
U

A
 
3
1

R
U

A
 
3
3

R
U

A
 
3
5

R
U

A
 
3
7

R
U

A
 
3
9

R
U

A
 
4
1

R
U

A
 
4
3

R
U

A
 
2
0

R
U

A
 
2
2

R
U

A
 
2
4

R
U

A
 
2
6

R
U

A
 
2
8

R
U

A
 
3
0

R
U

A
 
3
2

R
U

A
 
3
4

R
U

A
 
3
6

R
U

A
 
3
8

R
U

A
 
4
0

R
U

A
 
4
2

R
U

A
 
4
4

RUA 1B

RUA 1A

RUA 06

RUA 07

RUA 08

RUA 09

RUA 10

RUA 11

RUA 12

RUA 04

RUA 16

RUA 17

RUA 15

RUA 13

RUA 14

RUA 18

R

U

A

 
0

5

R

U

A

 
0

3

R

U

A

 
0

3

R

U

A

 
0

3

R

U

A

 
0

2

R

U

A

 
0

5

RUA 1B

RUA 1A

RUA 1B

RUA 1A

VERDE 18

SUB-BACIA 01

SUB-BACIA 01

SUB-BACIA 01

SUB-BACIA 02

SUB-BACIA 02

SUB-BACIA 02

COMUNITÁRIOS

ÁREA DE EQUIPAMENTOS 02

COMUNITÁRIOS

ÁREA DE EQUIPAMENTOS 03

COMUNITÁRIOS

ÁREA DE EQUIPAMENTOS 01

(TERRENO PARA ESCOLA)

(TERRENO PARA CRECHE E UNIDADE DE SAÚDE)

LOTE COMERCIAL 01

LOTE COMERCIAL 02

Á. VERDE 01

ÁREA VERDE 03

Á. VERDE 02

ÁREA VERDE 06

ÁREA VERDE 09

ÁREA VERDE 11

ÁREA VERDE 16

ÁREA VERDE 04

ÁREA VERDE 05

ÁREA VERDE 07

ÁREA VERDE 08

ÁREA VERDE 10

ÁREA VERDE 12

ÁREA VERDE 13

ÁREA VERDE 14

ÁREA VERDE 15

ÁREA VERDE 17

ÁREA

ÁREA VERDE 19

R
U

A
 
1

9

R
U

A
 
2

1

R
U

A
 
2

3

R
U

A
 
2

5

R
U

A
 
2

7

R
U

A
 
2

9

R
U

A
 
3

1

R
U

A
 
3

3

R
U

A
 
3

5

R
U

A
 
3

7

R
U

A
 
3

9

R
U

A
 
4

1

R
U

A
 
4

3

R
U

A
 
2

0

R
U

A
 
2

2

R
U

A
 
2

4

R
U

A
 
2

6

R
U

A
 
2

8

R
U

A
 
3

0

R
U

A
 
3

2

R
U

A
 
3

4

R
U

A
 
3

6

R
U

A
 
3

8

R
U

A
 
4

0

R
U

A
 
4

2

R
U

A
 
4

4

RUA 1B

RUA 1A

RUA 06

RUA 07

RUA 08

RUA 09

RUA 10

RUA 11

RUA 12

RUA 04

RUA 16

RUA 17

RUA 15

RUA 13

RUA 14

RUA 18

R

U

A

 0

5

R

U

A

 0

3

R

U

A

 0

3

R

U

A

 0

3

R

U

A

 0

2

R

U

A

 0

5

RUA 1B

RUA 1A

RUA 1B

RUA 1A

VERDE 18

SUB-BACIA 01

SUB-BACIA 01

SUB-BACIA 02

SUB-BACIA 02

SUB-BACIA 02

SUB-BACIA 02

SUB-BACIA 01

SUB-BACIA 02

EEE-SB-01

EEE-SB-01 E 02

PROJETO:

ENDEREÇO DA OBRA:

PROJETADO:

DESENHADO:

VERIFICADO:

APROVADO:

D
A

T
A

S

ASSUNTO:

ESCALA: Nº DO DESENHO:

FOLHA:

REV:

0

REV.
DESCRIÇÃO DATA PROJ. VERIF. APROVADO

0

1:1250

REDE DE ESGOTO DO RESIDENCIAL AGRESTE

01/05

OBRA:

APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

BONATTO

EMISSÃO ORIGINAL 20/02/2021

CIDADE: ARAPIRACA - ESTADO: ALAGOAS

20/02/2021

20/02/2021

BONATTO

SOLICITANTE

PROJETO:

SITUAÇÃO - RESIDENCIAL AGRESTE

ASSINATURA E CARIMBO CLIENTE / SOLICITANTE:ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO DE PROJETO:

RESPONSÁVEL:  JOSÉ RUI INFANTE BONATTO

RNP: 1707160252

EKETUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 24.672.454/0001-77

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

MELHORIAS SES - RESIDENCIAL AGRESTE

BONATTOBONATTO

BONATTO

BONATTO

BONATTO

NOTAS

1 - MEDIDAS COTADAS EM METRO E DIÂMETROS DE TUBULAÇÕES EM MILÍMETRO.

2 - ÁREAS:

     TERRENO: 602.30 m² (PERÍMETRO = 98.97 m)

     COBERTA: 50.46 m²

     PISO CIMENTADO: 214.01 m²

     PAVIMENTAÇÃO: 226.05 m²

3 - ESPECIFICAÇÃO DE PINTURAS:

     3.1 - PARA FILTRO, TANQUES, TORRE, DECANTADORES  E REATORES:

     PINTURA GEO COAT.

     3.2 - PARA SUPERFÍCIE METÁLICA E MADEIRA: O ESMALTE SINTÉTICO ULTRA

     RESISTÊNCIA

     3.3 - PARA PAREDES: APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

     EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

20/02/2021

20/02/2021

Digitally signed by JOSE RUI INFANTE BONATTO:37164554900
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil 
- RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), 
OU=17452883000173, OU=videoconferencia, CN=JOSE RUI 
INFANTE BONATTO:37164554900
Reason: I am the author of this document
Location: 
Date: 2021-05-05 06:04:52
Foxit Reader Version: 9.4.0
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IMPLANTAÇÃO 2:

Pavimentação em paralelo

Área total = 144,28m²

IMPLANTAÇÃO 4:

Piso em pó de brita

Área total = 214,01m²

IMPLANTAÇÃO 7:

Implantação casa de bombas

IMPLANTAÇÃO 6:

Pintura dos tanques em gel coat

-com 508,68 m²

IMPLANTAÇÃO 15:

Substituição de válvulas e

registros

IMPLANTAÇÃO 14:

Limpeza do sistema

PROJETO

IMPLANTAÇÃO 13:

Laje acondicionamento de

resíduos sólidos caixa cimentada,

declividade de 1% para o centro

IMPLANTAÇÃO 10:

Postes de iluminação

Ver detalhe A

IMPLANTAÇÃO 10:

Postes de iluminação

Ver detalhe A

IMPLANTAÇÃO 10:

Postes de iluminação

Ver detalhe A

PV

IMPLANTAÇÃO 12:

Tratamento preliminar

P

A

S

S

E

I
O

IMPLANTAÇÃO 2:

Pavimentação em paralelo

Área total = 144,28m²

IMPLANTAÇÃO 14:

Recuperação de escada

marinheiro com guarda corpo

8x7,2m, 1X9,2m, 1X 4,2m e 1x 3,2m

IMPLANTAÇÃO 1:

Área de fechamento, muro,

concertina e portão.

Perímetro 98,97m

Portão 4,00x2,00m (02

unidades)

IM
P

LA
N

T
A

Ç
Ã

O
 3:

P
inturas M

etálicas com
 tinta látex branca e

azul. área total 63,20 m
². R

ealocação de

portão lateral

IMPLANTAÇÃO 10:

Postes de iluminação

Ver detalhe A

IMPLANTAÇÃO 18:

Revisão emissário final

IMPLANTAÇÃO 15:

Revisão dos PV's

IMPLANTAÇÃO 12:

Recuperação de escada marinheiro

3,00m

IMPLANTAÇÃO 4:

Piso em pó de brita

Área total = 214,01m²

PLANTA BAIXA IMPLANTAÇÃO - ETE

ESC:                                                  1/100

IMPLANTAÇÃO 5:

Padrão de entrada de energia

Equatorial

IMPLANTAÇÃO 8:

Substituição de bombas

re-autoescorvantes

IMPLANTAÇÃO 9:

Aquisição de gerador

IMPLANTAÇÃO 2:

Pinturas Metálicas com tinta

látex branca e azul. área

total 63,20 m².

IMPLANTAÇÃO 11:

Limpeza do Sistema

1%

1%

1%

1%

-0,10

Ralo

PV DE CHEGADA

IMPLANTAÇÃO 4:

Implantação PV de chegada

ÁREA DE TRATAMENTO

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - ETE

S/ESC

DET. CASA DE BOMBAS

ESC:                         1/50

IMPLANTAÇÃO 8:

Substituição de bombas

re-autoescorvantes

IMPLANTAÇÃO 9:

Aquisição de gerador

IMPLANTAÇÃO 19:

Corrimão Simples em

aço Galvanizado

P1

P3

P2

1 1

1

1 1

1

7
.
0
0

Poste Metálico

Aço Galvanizado

Ø 75mm

Suporte para luminárias (S2 )

para topo de poste Ø 75mm

REF. ACP-SUP(n)LEX OU Similar 

DETALHE  A - LUMINÁRIA EXTERNA

Foto Célula

Parafusos de Fixação

(um relé por poste)

Base em chapa 

Metálica 20cmX20cm x5/8"

Revestimento com pintura 

em preto fosco  - Prime

1
7

0
0

DISJ. INTERNO

MEDIÇÃO EXT

3
0

0
1

5
0

PADRÃO COM RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO MULTIPLEXADO -

LIGAÇÃO

BIFÁSICA OU TRIFÁSICA - INSTALAÇÃO EM MURO OU MURETA COM

POSTE DE

CONCRETO - LEITURA PELA VIA PÚBLICA – SAÍDA EMBUTIDA -

DISJUNTOR COM

ACESSO PELO INTERIOR DA PROPRIEDADE – MEDIÇÃO DIRETA

IDENTIFICAÇÃO    DA     UNIDADE

Companhia de

Saneamento de Alagoas

Casal

DETALHAMENTO - FACHADA FRONTAL

Casal

IDENTIFICAÇÃO    DA     UNIDADE

Companhia de

Saneamento de Alagoas

Casal
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NOTAS

1 - MEDIDAS COTADAS EM METRO E DIÂMETROS DE TUBULAÇÕES EM MILÍMETRO.

2 - ÁREAS:

     TERRENO: 602.30 m² (PERÍMETRO = 98.97 m)

     COBERTA: 50.46 m²

     PISO CIMENTADO: 214.01 m²

     PAVIMENTAÇÃO: 226.05 m²

3 - ESPECIFICAÇÃO DE PINTURAS:

     3.1 - PARA FILTRO, TANQUES, TORRE, DECANTADORES  E REATORES:

     PINTURA GEO COAT.

     3.2 - PARA SUPERFÍCIE METÁLICA E MADEIRA: O ESMALTE SINTÉTICO ULTRA

     RESISTÊNCIA

     3.3 - PARA PAREDES: APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

     EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

TIPO LARGURA QUANT.
LOCALIZAÇÃO

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS

ALTURA MATERIAL / CARACTERÍSTICAS
BANDEIRA

QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS

ALTURA

J01

TIPO
MATERIAL / CARACTERÍSTICAS

LARGURA

1.78
1.00 1.10

PEITORIL

QUANT.

LOCALIZAÇÃO

01
COBOGÓ EM CONCRETO

P1
0.80

P2

2.10

01

PORTA GIRO EM AÇO GALVANIZADO COM

ACESSORIOS

2.00

P3

3.00

01

PORTA GIRO EM AÇO GALVANIZADO COM

ACESSORIOS

3.20

3.00

01

PORTA GIRO EM AÇO GALVANIZADO COM

ACESSORIOS

J02
2.80

1.00 1.10

01
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ÁREA DE TRATAMENTO

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - ETE

S/ESC

DET. CASA DE BOMBAS

ESC:                         1/50

IMPLANTAÇÃO 8:

Substituição de bombas

re-autoescorvantes

IMPLANTAÇÃO 9:

Aquisição de gerador

IMPLANTAÇÃO 19:

Corrimão Simples em

aço Galvanizado

P1

P3

P2

1 1

1

1 1

1

FACHADA

CORTE - AA

SEÇÃO - AA
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A
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ESCALA: Nº DO DESENHO:
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REV:

0

REV.
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0
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EKETUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 24.672.454/0001-77
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MELHORIAS SES - RESIDENCIAL AGRESTE
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BONATTO
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NOTAS

1 - MEDIDAS COTADAS EM METRO E DIÂMETROS DE TUBULAÇÕES EM MILÍMETRO.

2 - ÁREAS:

     TERRENO: 602.30 m² (PERÍMETRO = 98.97 m)

     COBERTA: 50.46 m²

     PISO CIMENTADO: 214.01 m²

     PAVIMENTAÇÃO: 226.05 m²

3 - ESPECIFICAÇÃO DE PINTURAS:

     3.1 - PARA FILTRO, TANQUES, TORRE, DECANTADORES  E REATORES:

     PINTURA GEO COAT.

     3.2 - PARA SUPERFÍCIE METÁLICA E MADEIRA: O ESMALTE SINTÉTICO ULTRA

     RESISTÊNCIA

     3.3 - PARA PAREDES: APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

     EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

TIPO LARGURA QUANT.
LOCALIZAÇÃO

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS

ALTURA MATERIAL / CARACTERÍSTICAS
BANDEIRA

QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS

ALTURA

J01

TIPO
MATERIAL / CARACTERÍSTICAS

LARGURA

1.78
1.00 1.10

PEITORIL

QUANT.

LOCALIZAÇÃO

01
COBOGÓ EM CONCRETO

P1
0.80

P2

2.10

01

PORTA GIRO EM AÇO GALVANIZADO COM

ACESSORIOS

2.00

P3

3.00

01

PORTA GIRO EM AÇO GALVANIZADO COM

ACESSORIOS

3.20

3.00

01

PORTA GIRO EM AÇO GALVANIZADO COM

ACESSORIOS

J02
2.80

1.00 1.10

01

COBOGÓ EM CONCRETO

CASA DE BOMBA ETE

CASA DE BOMBA ETE

CASA DE BOMBA ETE

CASA DE BOMBA ETE
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BAR/INVASÃO

IMPLANTAÇÃO 1:

Área de fechamento, muro,

concertina e porta padrão

CASAL (1,00x2,00m).

Perímetro = 23,49m

IMPLANTAÇÃO 7:

Substituição eletromecânica das bombas

re-autoescorvantes

IMPLANTAÇÃO 3:

Pintura de esquadrias metálicas

Área total = 35m²

IMPLANTAÇÃO 2:

Piso em Pó de Brita

Área total = 36,22m²

IMPLANTAÇÃO 2:

Piso cimentado

Área total = 36,22m²

IMPLANTAÇÃO 8:

Laje acondicionamento

de resíduos sólidos

1%

1%

1%

1%

-0,10

Ralo

IMPLANTAÇÃO 5:

Revisão do telhado

Área total = 50,47m²

IMPLANTAÇÃO 4:

Pintura de alvenaria

(Pintura interna = 131,95m²)

(Pintura externa = 103,99m²)

(Total = 235,95m²)

IMPLANTAÇÃO 6:

Revisão dos componentes elétricos

IMPLANTAÇÃO 9:

Corrimão simples com Ø1'1/2 em aço

galvanizado nas escadas da casa de bombas

com 2(dois) metros.

IMPLANTAÇÃO 10:

Substituição

eletromecânica das

bombas

re-autoescorvantes

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - EEE

S/ESC

ÁREA DA EEE-2

Companhia de

Saneamento de Alagoas

Casal
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BONATTO

SOLICITANTE

PROJETO:

MELHORIAS EEE -02

ASSINATURA E CARIMBO CLIENTE / SOLICITANTE:ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO DE PROJETO:

RESPONSÁVEL:  JOSÉ RUI INFANTE BONATTO

RNP: 1707160252

EKETUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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MELHORIAS SES - RESIDENCIAL AGRESTE
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BONATTO
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NOTAS

1 - MEDIDAS COTADAS EM METRO E DIÂMETROS DE TUBULAÇÕES EM MILÍMETRO.

2 - ÁREAS:

     TERRENO: 182.69 m² (PERÍMETRO = 56.69 m)

     COBERTA: 50.46 m²

     PISO CIMENTADO: 36.22 m²

3 - ESPECIFICAÇÃO DE PINTURAS:

     3.1 - PARA SUPERFÍCIE METÁLICA E MADEIRA: O ESMALTE SINTÉTICO ULTRA

     RESISTÊNCIA

     3.2 - PARA PAREDES: APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

     EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

TIPO LARGURA QUANT.
LOCALIZAÇÃO

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS

ALTURA MATERIAL / CARACTERÍSTICAS
BANDEIRA

QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS

ALTURA

J01

TIPO
MATERIAL / CARACTERÍSTICAS

LARGURA

1.78
1.00 1.10

PEITORIL

QUANT.

LOCALIZAÇÃO

01

COBOGÓ EM CONCRETO

P1
0.80

P2

2.10

02

PORTA GIRO EM AÇO GALVANIZADO COM

ACESSORIOS

2.00

P3

3.20

01

PORTA GIRO EM AÇO GALVANIZADO COM

ACESSORIOS

3.00

3.20

01

PORTA GIRO EM AÇO GALVANIZADO COM

ACESSORIOS

J02
2.80

1.00 1.10

01

COBOGÓ EM CONCRETO
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CORTE B-B

CANAL DE AREIA

( 1 : 50 )

NT= VARIÁVEL

DETALHE GENÉRICO
DE CORRIMÃO

Corte C

PLANTA BAIXA - TRAT. PRELIMINAR

PLANTA BAIXA ESCADADETALHES BLOCO TRAT. PRELIMINAR

CORTE A-A
( 1 : 50 )

Gradeamento

Calha parshal 3''NT= VARIÁVEL

Calha parshall 3''

( 1 : 50 )

( 1 : 50 )

( S/ESCALA)

( 1 : 50 ) ( 1 : 50 )
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