

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL - (AL)

Licitação: (Ano: 2023/ COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS / N° Processo: SEI 18559/2022)

às 09:00:14 horas do dia 16/06/2023 no endereço R BARAO ATALAIA-200, bairro POCO, da cidade de MACEIO - AL, reuniram-se o Coordenador de disputa da disputa Sr(a). SUELY DA COSTA BARBOSA PEDROSA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do da modalidade LRE N° Processo: SEI 18559/2022 - 2023/LIC38/2022 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO (SMF), PARA MIGRAÇÃO ESTIMADA DE 23 UNIDADES CONSUMIDORAS DE ENERGIA DA CASAL, LOCALIZADAS NO ESTADO DE ALAGOAS, DO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADO (ACR) PARA O AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL), TAMBÉM CONHECIDO COMO MERCADO LIVRE DE ENERGIA, VISANDO A REDUÇÃO DE CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME NORMA DA ANEEL E CONCESSIONÁRIA EQUATORIAL ALAGOAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO (SMF), PARA MIGRAÇÃO ESTIMADA DE 23 UNIDADES CONSUMIDORAS DE ENERGIA DA CASAL, LOCALIZADAS NO ESTADO DE ALAGOAS, DO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADO (ACR) PARA O AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL), TAMBÉM CONHECIDO COMO MERCADO LIVRE DE ENERGIA, VISANDO A REDUÇÃO DE CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME NORMA DA ANEEL E CONCESSIONÁRIA EQUATORIAL ALAGOAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/06/2023 17:56:36:445	TRIFASE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	R\$ 10.676.838,42
15/06/2023 18:23:38:539	VICTUM ENERGIE ENGENHARIA LTDA	R\$ 6.500.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa aberta, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO (SMF), PARA MIGRAÇÃO ESTIMADA DE 23 UNIDADES CONSUMIDORAS DE ENERGIA DA CASAL, LOCALIZADAS NO ESTADO DE ALAGOAS, DO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADO (ACR) PARA O AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL), TAMBÉM CONHECIDO COMO MERCADO LIVRE DE ENERGIA, VISANDO A REDUÇÃO DE CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME NORMA DA ANEEL E CONCESSIONÁRIA EQUATORIAL ALAGOAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/06/2023 18:23:38:539	VICTUM ENERGIE ENGENHARIA LTDA	R\$ 6.500.000,00
15/06/2023 17:56:36:445	TRIFASE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	R\$ 10.676.838,42

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa decidiu:

No dia 16/06/2023, às 09:18:44 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO (SMF), PARA MIGRAÇÃO ESTIMADA DE 23 UNIDADES CONSUMIDORAS DE ENERGIA DA CASAL, LOCALIZADAS NO ESTADO DE ALAGOAS, DO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADO (ACR) PARA O AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL), TAMBÉM CONHECIDO COMO MERCADO LIVRE DE ENERGIA, VISANDO A REDUÇÃO DE CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME NORMA DA ANEEL E CONCESSIONÁRIA EQUATORIAL ALAGOAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 30/06/2023, às 08:08:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2023, às 08:08:48 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO (SMF), PARA MIGRAÇÃO ESTIMADA DE 23 UNIDADES CONSUMIDORAS DE ENERGIA DA CASAL, LOCALIZADAS NO ESTADO DE ALAGOAS, DO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADO (ACR) PARA O AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL), TAMBÉM CONHECIDO COMO MERCADO LIVRE DE ENERGIA, VISANDO A REDUÇÃO DE

CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME NORMA DA ANEEL E CONCESSIONÁRIA EQUATORIAL ALAGOAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - SUELY DA COSTA BARBOSA PEDROSA - desclassificou o fornecedor: VICTUM ENERGIE ENGENHARIA LTDA. No dia 30/06/2023, às 11:32:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2023, às 13:52:22 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO (SMF), PARA MIGRAÇÃO ESTIMADA DE 23 UNIDADES CONSUMIDORAS DE ENERGIA DA CASAL, LOCALIZADAS NO ESTADO DE ALAGOAS, DO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADO (ACR) PARA O AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL), TAMBÉM CONHECIDO COMO MERCADO LIVRE DE ENERGIA, VISANDO A REDUÇÃO DE CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME NORMA DA ANEEL E CONCESSIONÁRIA EQUATORIAL ALAGOAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 18/07/2023, às 14:02:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2023, às 14:02:19 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO (SMF), PARA MIGRAÇÃO ESTIMADA DE 23 UNIDADES CONSUMIDORAS DE ENERGIA DA CASAL, LOCALIZADAS NO ESTADO DE ALAGOAS, DO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADO (ACR) PARA O AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL), TAMBÉM CONHECIDO COMO MERCADO LIVRE DE ENERGIA, VISANDO A REDUÇÃO DE CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME NORMA DA ANEEL E CONCESSIONÁRIA EQUATORIAL ALAGOAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista o atendimento previsto no Edital, no RILC/CASAL, na Lei nº 13.303/2016 e com base nos pareceres técnicos, a Pregoeira DECLARA VENCEDORA a empresa VICTUM ENERGIE ENGENHARIA LTDA, com proposta no valor global de R\$ 4.290.000,00. No dia 18/07/2023, às 14:03:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2023, às 14:03:39 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO (SMF), PARA MIGRAÇÃO ESTIMADA DE 23 UNIDADES CONSUMIDORAS DE ENERGIA DA CASAL, LOCALIZADAS NO ESTADO DE ALAGOAS, DO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADO (ACR) PARA O AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL), TAMBÉM

CONHECIDO COMO MERCADO LIVRE DE ENERGIA, VISANDO A REDUÇÃO DE CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME NORMA DA ANEEL E CONCESSIONÁRIA EQUATORIAL ALAGOAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por estar de acordo com o edital, o RILC/CASAL e à Lei 13.303/2016, a Autoridade Competente ADJUDICA a Licitação Eletrônica nº 38/2022 ? LRE ? 2ª CHAMADA - CASAL, à empresa VICTUM ENERGIE ENGENHARIA LTDA, com proposta no valor global de R\$ 4.290.000,00 (quatro milhões duzentos e noventa mil reais), valor menor que o valor de referência da CASAL que é de R\$ 4.311.574,25 (quatro milhões trezentos e onze mil quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

No dia 18/07/2023, às 14:03:39 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO (SMF), PARA MIGRAÇÃO ESTIMADA DE 23 UNIDADES CONSUMIDORAS DE ENERGIA DA CASAL, LOCALIZADAS NO ESTADO DE ALAGOAS, DO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADO (ACR) PARA O AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL), TAMBÉM CONHECIDO COMO MERCADO LIVRE DE ENERGIA, VISANDO A REDUÇÃO DE CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME NORMA DA ANEEL E CONCESSIONÁRIA EQUATORIAL ALAGOAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa VICTUM ENERGIE ENGENHARIA LTDA com o valor R\$ 4.290.000,00.

No dia 30/06/2023, às 11:32:03 horas, o Coordenador de disputa da licitação - SUELY DA COSTA BARBOSA PEDROSA - desclassificou o fornecedor - TRIFASE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO (SMF), PARA MIGRAÇÃO ESTIMADA DE 23 UNIDADES CONSUMIDORAS DE ENERGIA DA CASAL, LOCALIZADAS NO ESTADO DE ALAGOAS, DO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADO (ACR) PARA O AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL), TAMBÉM CONHECIDO COMO MERCADO LIVRE DE ENERGIA, VISANDO A REDUÇÃO DE CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME NORMA DA ANEEL E CONCESSIONÁRIA EQUATORIAL ALAGOAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO. O motivo da desclassificação foi: Devido ao valor ofertado está acima do valor de referência da Companhia.

No dia 19/07/2023, o Coordenador de disputa de licitação cadastrou a seguinte minuta da ata:

Considerando o PARECER ASLIC e após análise jurídica da GEJUR e SUJUR, HOMOLOGAMOS A LIC ELET N 38/2022^aCHAM-LRE-CASAL, declarando como

vencedora a empresa VICTUM ENERGIE ENGENHARIA LTDA, com proposta no valor global de R\$ 4.290.000,00, valor menor que o de referência que é de R\$ 4.311.574,25, cujo objeto refere-se a contratação de empresa espec de eng para prest de serv para adequação do Sist de Med para Faturamento, para migração estimada de 23 unidades consumidoras de energia da CASAL, localizadas em Alagoas, do Ambiente de Contratação Regulado para o Ambiente de Contratação Livre, conhecido como Mercado Livre de Energia, visando a redução dos custos com energia elétrica, conforme norma da ANEEL e concessionária Equatorial Alagoas, conforme condições estabelecidas no PROJ BÁSICO, com fulcro na LF 13303/16, LF 10520/02, LC 123/06 e suas alterações e no RILC/CASAL. Em 19/07/2023. Eng Luiz Cavalcante P. Neto/Diretor Presidente e Eng. Laura Petri Geraldino/Vice-Presidente Operacional

No dia 19/07/2023, às 15:47:00 horas, a autoridade superior da licitação - DAYSELANEIA CORREIA DE OLIVEIRA SILVA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

SUELY DA COSTA BARBOSA PEDROSA

Coordenador de disputa de licitação

DAYSELANEIA CORREIA DE OLIVEIRA SILVA

Autoridade Superior

KYVIA VIRGINIA BAHAMONDES MURTA

Membro da Comissão

Proponentes:

19.838.856/0001-69 TRIFASE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA

37.612.035/0001-91 VICTUM ENERGIE ENGENHARIA LTDA