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Senhor Licitante,   

 

  Solicito a V.Sª. preencher o protocolo de entrega de Edital abaixo, remetendo-o a Comissão 
Permanente de Licitações, por meio do fax (0XX82) 3315-3094 ou e-mail gelic@casal.al.gov.br. 

  A não remessa de recibo exime a CPL/CASAL da comunicação de eventuais retificações 
ocorridas no instrumento convocatório, bem como, de quaisquer informações adicionais. 

   

 

Maceió / AL., 07 de outubro de 2011  

 

                                                                          

CPL/CASAL 
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CONVITE N.º 22 /2011– CASAL –  

DATA: 11.11.2011 –  08:30h (Horário local) 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS NA REDE 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIO LARGO/AL. 

PROTOCOLO  DE  ENTREGA  DO EDITAL     

 

RAZÃO SOCIAL: 
.............................................................................................................................................................. 

C.N.P.J. N .º 
...................................................................................................................................................................... 

ENDEREÇO: 
..................................................................................................................................................................... 

CEP .......................................... CIDADE / ESTADO 
..................................................................................................... 

TELEFONE: ............................................................................. FAX 
.............................................................................. 

E-MAIL: 
............................................................................................................................................................................. 

NOME DE PESSOA PARA CONTATO: ....................................................................................... 

RESPONSÁVEL  PELO  RECEBIMENTO DA  EDITAL: .............. .......................................... G. N.º  e / ou  
CPF N.º ....................................................................................................... 

ENDEREÇO: .............................................................................................................................CEP 
..................................................... CIDADE / ESTADO .................................................................... 

 

TELEFONE: ........................................................................ FAX ....................................... 

E-MAIL: ............................................................................................................... 

 

 

Recebemos, através de _________________________, cópia do instrumento convocatório acima 
identificado. 

Maceió / AL ............. de .............................. de 2011. 

........................................................................................... 

Assinatura  

 

 

 

 



 
ESTADO DE ALAGOAS 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 
_ 

 3 

CONVITE Nº 22/2011 – CASAL 

Maceió, 07 de setembro de 2011. 

Prezados Senhores: 

Com o presente estamos convidando essa Empresa para participar da Licitação, na modalidade 
de Convite, a ser realizada às 08:30 (oito e trinta) horas do dia 11 de novembro  de 2011, em 
sessão pública, na sala de Licitações no  prédio sede da CASAL, na Rua Barão de Atalaia, nº 200, 
Centro, Maceió/AL, CEP: 57.020-510, regida por este Convite, pela Lei Federal 8.666/93 e Lei 
Federal 123/2006. 

 

1 - DO OBJETO: 

– Constitui o objeto deste convite a prestação de serviços técnicos para elaboração de estudos e 

projetos na rede de abastecimento de água do município de Rio Largo/AL. 

1.1 Fica determinado que o valor máximo global para realização dos serviços é de R$ 113.800,00  
(cento e treze mil, oitocentos reais)  na formação de  custos unitários máximos decorrentes, 
constantes da planilha do Anexo II do Edital. 

 

2  DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

2.1 - As despesas decorrentes deste Convite terão a seguinte classificação: 

- Unidade Orçamentária ......................11105 – UN LESTE. 

- Grupo de Despesa............................. 300000 – Serviços de Terceiros. 

- Rubrica..................................................303304 – Serviços Técnicos Profissionais. 

 

3 – DOS PRAZOS/DO PAGAMENTO/DO REAJUSTE: 

3.1 – A validade da proposta não deve ser inferior a 60 (sessenta) dias; 

3.2 – O prazo da execução dos serviços é de 24 (vinte e quatro) meses a contar da ciência na 

Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado caso o quantitativo dos serviços não atinja sua 

totalidade, ou acréscimo nos serviços nos moldes do § 1º do Artigo 65, da Lei nº 8.666/93.  

3.3 O pagamento fica condicionado à comprovação de que a licitante vencedora encontra-se 

adimplente com a Fazenda Pública Federal,Estadual e Municipal. 

3.4. Nenhum pagamento será feito sem que a licitante vencedora tenha recolhido o valor de multa 

eventualmente aplicada. 

3.5. A emissão antecipada do documento fiscal não implicará adiantamento para o pagamento da 

obrigação. 

3.6. Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à licitante vencedora. 

3.6.1. Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à 

licitante vencedora, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas 

saneadoras. 
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3.6.2. Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da 

situação e/ou a reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a 

CASAL.  

3.7. Os preços contratados são fixos e irreajustáveis durante o período do contrato. Na 
necessidade de haver reajuste  este será com base do INCC. 

 

4 – DA CONTRATAÇÃO: 

4.1 – A licitante vencedora deve assinar o contrato, até 05 (cinco) dias após a notificação 
expedida pela CASAL.  

4.2 – Caso a licitante vencedora não atenda a convocação no prazo previsto, no subitem 4.1, a 
CASAL, poderá convocar as demais licitantes habilitadas seguindo a ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela classificada. 

4.3 – A recusa injusta da licitante vencedora em assinar o contrato, no prazo estabelecido neste 
convite, caracteriza descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-a a suspensão de 
participar em licitação e de contratar com a CASAL, durante 02 (dois) anos. 

4.4 - A contratação do objeto da presente licitação será efetuada conforme as condições 
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, bem como a documentação e a proposta da 
licitante vencedora, naquilo que não contrariar os termos deste, com previsão de adaptação às 
normas vigentes. 
4.5 - Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação. 
 
5 – DAS PENALIDADES POR INADIMPLÊNCIA: 

5.1 – A recusa injusta da licitante vencedora em efetivar os serviços ora licitados no prazo 
estipulado neste instrumento, caracteriza descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-a a 
suspensão de participar em licitação e de contratar com a CASAL, por prazo não superior a 02 
(dois) anos. 

5.2 – Fica sujeita a pena de detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa, a licitante que frustrar 
ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da 
adjudicação do objeto da licitação. 

6 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR E DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

6.1 – No dia, hora, e local definido no preâmbulo deste convite, o licitante deve entregar á 
Comissão Permanente de Licitação, dois envelope fechados, contendo: 

6.1.1- Envelope A-     

a) Prova de inscrição do CNPJ; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou 
sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei; 
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d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS – CND) e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei. 

e) Declaração de que conhece e aceita as informações e condições contidas no convite, 
para todos os efeitos legais; 

f) Comprovação, através de atestado(s), de experiência da empresa para desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características, com o objeto deste convite. O(s) 
atestado(s) emitido(s) por pessoa Jurídica de direito público ou privado deverá(ão) ser 
acompanhado(s) da respectiva CAT(Certidão de Acervo Técnico) do CREA; 

g) A licitante deve apresentar também acervo técnico de seu responsável técnico, desde 
que comprove que o mesmo faz parte de seu quadro de empregados, mediante 
apresentação de cópia autenticada do contrato de trabalho ou carteira profissional ou da 
ficha de registro de empregados que demonstrem a identificação profissional, onde conste o 
nome do profissional com a chancela do órgão competente. Quando se tratar de dirigente ou 
sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através de certidão da junta comercial 
ou certidão do CREA, devidamente atualizada. O acervo técnico do responsável técnico 
será, obrigatoriamente, comprovado pela respectiva CAT emitida pelo CREA.  

h) Certidão de Registro da empresa e de seus responsáveis técnicos junto ao Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, atualizado, em observância ao 
art. 69 da Lei nº 5.194/66, e art. 1º, inciso II da Resolução nº 265/79 do CONFEA; 

i) Prova de que dispõe de Capital Social integralizado e registrado, em valor igual ou 
superior a R$ 11.380,00 (onze mil, trezentos e oitenta reais). A comprovação deverá ser 
feita através do Contrato Social e suas alterações. 

j) Demonstrações Contábeis do último exercício, que comprovem a boa situação da 
empresa. As sociedades anônimas devem apresentar cópia das demonstrações contábeis 
publicadas no Diário Oficial do Estado (sede da empresa). As sociedades por cotas de 
responsabilidade limitada devem apresentar cópias das demonstrações contábeis 
registradas na Junta Comercial, ou publicação no Diário Oficial do Estado da sede da 
empresa, devidamente autenticadas.   

A comprovação da boa situação financeira da empresa deve ser apresentada em uma folha, 
em separado, calculados pelas formulas abaixo: 

● Índice de Liquidez Geral 

 

LG ≥ 1,0                     

                        

                Ativo circulante + Ativo realizável a longo prazo 

LG = --------------------------------------------------------------------------- 

               Passivo circulante + Passivo exigível a longo prazo 

                          OU 
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● Índice de Liquidez Corrente 

LC ≥ 1,0 

          Ativo circulante 
LC = ------------------------ 
          Passivo circulante 
                         OU 
●  Grau de Endividamento Geral  
               EG ≤ 1,0 
             Passivo circulante + Passivo exigível a longo prazo 
EG = ------------------------------------------------------------------------ 
                              Ativo total 
k) Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma deverá 
apresentar certidão expedida pela Junta Comercial que comprove esta condição. Da não 
apresentação deste documento, se entenderá que a referida empresa não é microempresa 
ou empresa de pequeno porte para efeito de julgamento da proposta conforme Lei 
Complementar nº 123/06, que em seu artigo 27 dispõe que “As microempresas e empresas 
de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional poderão, opcionalmente, adotar 
contabilidade simplificada para os registros e controles das operações realizadas, conforme 
regulamentação do Comitê Gestor” 

l) Declaração do licitante em atendimento ao disposto no inc. XXXIII do Art. 7º da 
Constituição Federal; 

m) Declaração, sob as penalidades da lei, de superveniência de fato impeditivo de 
habilitação; 

n) Certidão de falência e concordata 

o) As empresas cadastradas na CASAL e de posse do Certificado de Registro Cadastral – 
CRC -  vigente, devem apresentar apenas as certidões fiscais e o acervo técnico 
correspondente ao objeto da licitação.    

6.1.2 - Envelope B –  

Carta-Proposta digitada em papel timbrado e assinada em uma via, fazendo referência à licitação 
a ao seu objeto, concordando com todos os seus termos, contendo preço global em algarismo e 
por extenso, indicando o signatário do futuro Contrato, devidamente acompanhada do instrumento 
que outorga poderes para tanto. 

Caso a pessoa indicada para a assinatura do Contrato faça parte do quadro social da Empresa, a 
comprovação será feita através do Contrato Social e alterações cuja exigência de apresentação 
está constante do envelope A alínea “j”, dispensando essa solicitação do envelope “B”. 

6.2 – Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos para 
habilitação exigidos neste convite. A CPL/CASAL, entretanto, poderá exigir em qualquer 
oportunidade, os esclarecimentos complementares que julgar necessários ao perfeito atendimento 
e compreensão das propostas apresentadas.  

6.3 - Os documentos necessários à habilitação devem ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da CASAL ou publicação 
em Órgão da imprensa oficial.    
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6.3.1 – Em nenhuma hipótese os documentos de habilitação poderão ser autenticados na 
seção de abertura dos envelopes.  

6.4 – Na impossibilidade de comparecimento de representante legal da licitante à sessão de 
abertura deste convite os documentos poderão ser encaminhados via postal, nesta hipótese, a 
licitante deve expressamente declarar que aceita todas as decisões da Comissão Permanente de 
Licitação. 

6.5 Serão desclassificadas, as propostas que não atendam as exigências do ato convocatório da 

licitação e as propostas com valor superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente 

inexeqüíveis (art. 48 da lei 8.666/93). 

 

7 – DOS PROCEDIMENTOS E JULGAMENTO: 

7.1 No local, dia e horário estabelecido no preâmbulo deste convite, a Comissão Permanente de 
Licitação, em sessão pública iniciará os trabalhos compreendendo: 

7.2 – Inicialmente ocorrerá à abertura dos envelopes com os documentos de HABILITAÇÃO 
(envelope “A”), bem assim será processado o julgamento e divulgação do resultado com indicação 
das empresas HABILITADAS e INABILITADAS. 

7.3 – Havendo renúncia expressa dos presentes de interporem recursos ao resultado divulgado, a 
sessão terá prosseguimento para abertura do envelope “B”, com as propostas de preços. 

7.4 – Não ocorrendo a renúncia na forma estabelecida acima, a abertura dos envelopes “B” – 
Propostas de Preços, será realizada após decorrido o prazo para interposição de recursos e/ou 
efetuado o julgamento dos recursos interpostos, em data a ser fixada pela Comissão Permanente 
de Licitação. 

7.5 – Para efeito de julgamento será considerado o menor preço global. 

7.6- As propostas serão rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação e interessadas 
presentes às sessões das quais serão lavradas atas circunstanciais. 

7.7 – Será considerada vencedora desta licitação a empresa habilitada que apresentar o menor 
preço global. 

7.8 – A Comissão Permanente de Licitação poderá propor à Diretoria da CASAL, a anulação ou 
revogação deste convite, sem que decorra para as licitantes qualquer direito a indenização, 
compensação ou reclamação.  

7.9 – Serão desclassificadas, as propostas que não atendam as exigências do ato convocatório  
da licitação, e as propostas com valores  superiores  aos  limites  estabelecidos  (unitário e global)  
no Anexo II, parte integrante deste instrumento, ou com preços manifestamente inexeqüíveis, 
inteligência do art. 48 da lei 8.6666/93).  
 

7.10 – A licitante vencedora fica obrigada a manter, durante a execução do contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, como também fornecer, 
mensalmente, junto com a nota fiscal e fatura, certidão negativa de débitos com Fazenda 
Estadual. 

7.11 – O resultado do julgamento será afixado no Quadro de Avisos da CASAL, em sua Sede. 
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08 – DO RECURSO ADMINISTRATIVO: 

8.1 – Das decisões da Comissão Permanente de Licitação, caberá recurso para a Diretoria da 
CASAL, no prazo de cinco dias úteis, contados da lavratura da ata, ou da publicação do resultado. 

8.2 – Decairá do direito ao recurso a licitante que, tendo concorrido sem impugnar os termos deste 
Convite ou as decisões da Comissão Permanente de Licitação apontar falhas ou irregularidades, 
após o julgamento desfavorável. 

09 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

9.1 – A Comissão Permanente de Licitação poderá negociar com a licitante vencedora a redução 
de preços, e/ou quantitativos a qual deve confirmar expressamente, se aceita ou não tal 
negociação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

9.2 – A CASAL, fica reservado o direito de contratar no todo ou em parte, dentro dos limites da Lei 

8.666/93, sem que disso caiba às licitantes direito a indenização, reclamação extrajudicial ou 

judicial. 

9.4 – A Diretoria da área responsável emitirá convocação por escrito para assinatura da Ordem de 

Serviço, no prazo de 05 (cinco) dias. Caso o prazo não seja cumprido a empresa terá seu contrato 

cancelado. 

9.5 – O Edital e Projeto Básico encontram-se á disposição dos interessados através do site, 

www.casal.al.gov.br e do e-mail gelic@casal.al.gov.br . O Edital e seus anexos - Projeto Básico, 

plantas e informações técnicas - estão disponíveis, apenas para consulta, na sala da Comissão 

Permanente de Licitações da CASAL, no prédio sede da CASAL, na Rua Barão de Atalaia, nº 200, 

Centro, Maceió/AL, nos horários das 08:00h às 11:00h e das 14:00h às 17:00h  

9.6 – Estão impedidas de participar deste Convite, empresas que mantenham em seu quadro 

dirigentes ou empregados da CASAL.  

9.7 – Após a conclusão da obra o empreiteiro  deverá fornecer o respectivo cadastro técnico 
retratando fielmente, como foi construída a obra, segundo cadastro e normas técnicas da CASAL, 
e a obra concluída será recebido pela CASAL conforme o disposto nas alíneas a) e b) do   art. 73 
da Lei 8.666/93. 
 9.8 – Estão impedidas de participar deste Convite, empresas que mantenham em seu quadro 
dirigentes ou empregados da CASAL.  

9.9 – O presente convite teve origem na C. I. nº 82/2011 e Protocolo nº 9513/2011-CASAL. 

9.10 – A minuta do Contrato, Anexo III, é parte integrante deste Convite. 

 

Neli Lima Pereira 

Presidente da CPL/CASAL. 

VISTO: 
 
 
Engº Pedro Gilberto Rodrigues da Mota 
 
Vice-Presidência de Gestão Operacional 
 

http://www.casal.al.gov.br/
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO  

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA 

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS NA REDE DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIO 

LARGO, PERTENCENTE À   UNIDADE DE NEGÓCIOS DO 

LESTE/CASAL. 

1.  OBJETO DA LICITAÇÃO 

Prestação de serviços técnicos para elaboração de estudos e projetos na rede de abastecimento 

de água do município de Rio Largo, visando à redução de perdas reais, permitindo melhor 

eficiência da operação e gestão do sistema, de forma a atender aos objetivos de redução das 

perdas de água no mencionado município. 

 

2.  INTRODUÇÃO 

A CASAL, ao implementar o Programa de Redução das Perdas, vem, nos últimos dois anos, 

atuando fortemente na avaliação da sua eficiência e viabilidade econômica, cujos objetivos 

principais são: 

• Avaliação da eficiência das metodologias utilizadas atualmente no controle e redução de 

perdas na rede de distribuição de água; 

• Avaliação da relação Custo/Benefício das ações operacionais e executivas realizadas para 

controle de perdas e de seus condicionantes específicos; 

• Estabelecimento de uma nova sistemática de avaliação de desempenho de setores de 

abastecimento a partir de Indicadores de Performance baseado nos Indicadores de 

Desempenho para Serviços de Abastecimento de Água da IWA (Internacional Water 

Association) que melhor representem o nível e o controle das perdas nos referidos setores. 

• Uniformização da terminologia técnica a ser utilizada, visando minimizar ou mesmo 

eliminar equívocos na percepção ou identificação das perdas e seus componentes, 

reduzindo o índice total de perdas anual da        UN LESTE. 

Para o avanço deste Programa, será necessário potencializar a atuação integrada, direcionada a 

um setor de abastecimento, e com a divisão deste setor de abastecimento em DMC’s (distritos de 

medição e controle) com vistas à maximização dos resultados de todas as ações em conjunto. 

Para tanto os trabalhos deverão considerar a adaptação às condições locais, sejam elas físicas, 

tais como rede, setorização, planos piezométricos, topografia, sistema de medição etc; quanto 

socioeconômicas e urbanas: ocupação e uso do solo, demanda de água, precariedade ou 

consolidação da área urbana, que serão determinantes e necessárias para subsidiar e avaliar todo 

um processo de manejo de ações diretas, bem como a manutenção e estabilização dos 

indicadores de performance da área de estudo. 
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Pelos estudos já realizados neste setor, foi verificado que a componente de perdas mais 

significativa é a de Perda Real, o que significa que a água é perdida principalmente em 

vazamentos na infra-estrutura de distribuição, tais como vazamentos em ramais e redes. 

Além da infra-estrutura (material de ramal e rede, idade, etc.) o fator físico de análise deve ser a 

pressão por zona ou área de controle, possibilitando a maximização dos resultados, visto não 

estar estabilizada ou adequada à realidade do setor. Por este motivo a divisão do setor em 

distritos de medição possibilitará, alem da melhoria do controle dos indicadores do setor, a 

redução e estabilização das pressões. 

A busca pela solução mais adequada deverá estar pautada pela sinergia das ações. Dessa forma, 

a eficiência global deverá contemplar um conjunto de ações que incluam a implantação de setores 

de controle, e adequação das pressões com base em critérios de engenharia e outras ações 

operacionais. 

A viabilidade econômica do controle de perdas e a avaliação da sua eficácia visam, a partir da 

apuração da eficiência das ações inerentes ao controle de perdas, ser possível deduzir 

parâmetros e premissas técnicas e econômicas para a otimização do controle das perdas e definir 

um sistema de Indicadores de Performance, que será a base para tomada de decisão quanto aos 

seguintes aspectos: 

• Indicação das ações que mais aperfeiçoem, em termos de benefícios, custo e prazo, a 

redução de perdas no setor; 

• Avaliação da força das próprias metodologias adotadas atualmente (por 

exemplo: tipos de comissionamento em VRP´s, análise dos critérios utilizados para troca 

de redes e ramais, etc.); 

• Desenvolvimento do conceito de nível econômico de Perdas, para a definição dos 

parâmetros das ações de controle de perdas; 

• Validação dos Indicadores de Performance de acordo com o sistema de abastecimento, 

que permita avaliar a situação operacional e subsidiar a tomada de decisões, no sentido de 

otimizar o local e o tipo de intervenção com vistas a minimizar as perdas reais, baseado 

nos indicadores de Desempenho para serviços de abastecimento de água da IWA 

(International Water Association).  

Para efeito de ordenamento lógico e Avaliação do Programa de Redução de Perdas na esfera de 

avaliação de sua eficiência e viabilidade econômica, a solução técnica será composta do conjunto 

de serviços intrinsecamente ligados cuja execução exigirá uma organização formada por 

profissionais de várias especialidades, sob uma coordenação, condicionada a um projeto e 

idealização que objetive as melhores possibilidades de ação. 

O escopo do objeto da presente contratação inclui: 

Objetivo 1 - Idealizar a implantação das obras de engenharia para divisão do setor em distritos de 

medição e controle - DMCs e otimização operacional do sistema de distribuição de água do 

município de Rio Largo com adequação das pressões.  A base da avaliação de desempenho e da 
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gestão do sistema de distribuição é a melhoria das condições gerais de operação alinhada ao 

monitoramento de vazão e pressão do setor; 

Objetivo 2 – Elaboração dos estudos e projetos visando a implantação de melhorias visando o 

progresso no desempenho operacional e conseqüentemente a redução de perdas reais visando à 

gestão de controle e prestação de suporte técnico à operação do sistema implantado e 

desempenho. 

 

2.1 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO 

MUNICÍPIO DE  RIO LARGO 

O Município de Rio Largo é a cidade sede da Unidade de Negócio do Leste (UN LESTE) da 

CASAL. O volume produzido para a parte urbana da cidade é proveniente do Sistema Mata do 

Rolo, o qual é composto por uma captação, uma Estação de Tratamento de Água de ciclo 

completo e um sistema de reservação, além de toda a rede de distribuição. Os dados relativos ao 

sistema no tocante a volume disponibilizado (VD), Volume Utilizado (VU), número de ligações 

ativas e Índice de Perda por Ligação (IPL) são apresentados no quadro a seguir. 

 

 

O quadro acima demonstra a situação dos últimos 11 meses de volumes entregues na área 

compreendida pelo Sistema Mata do Rolo, em Rio Largo, descrito como Volume Disponibilizado, 

bem como os volumes micro medido (VU), o histórico das ligações faturadas e o Índice de Perda 

por Ligação (IPL). 

 
ANO 

 
MÊS 

Volume 
Disponibilizado 
(VD) m³ 

Volume 
Micromedido 
(VU) m³ 

Ligações 
Ativas 

Índice de Perda por 
Ligação (IPL)  
L/lig.dia 

2010 Agosto 229.632 109.146 8.806 441,36 

2010 Setembro 226.680 113.613 8.879 424,47 

2010 Outubro 237.832 113.116 9.023 445,87 

2010 Novembro 214.216 115.116 8.833 373,98 

2010 Dezembro 207.000 110.222 8.982 347,57 

2011 Janeiro 231.272 118.227 8.936 408,08 

2011 Fevereiro 204.704 114.044 8.951 361,73 

2011 Março 198.472 116.863 8.987 292,93 

2011 Abril 226.680 110.442 9.059 427,71 

2011 Maio 231.624 111.657 9.006 429,70 

2011 Junho 225.632 112.091 8.990 420,99 

MÉDIA 221.249 113.140 8.950 397,67 
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Este será o período de referência para verificação das economias obtidas com as intervenções, 

bem como a média de volume disponibilizado (VD) por ligação faturada que no período de Agosto 

de 2010 a Junho de 2011 foi de 24,72 m³. 

Outras características da área que é abastecida em Rio Largo pelo Sistema Mata do Rolo são as 

seguintes: 

 

- População:                                                                              46.292 habitantes 

  

- Número de ligações ativas:                                                     8.990 unidades. 

  

- Número de ligações totais (incluindo ligações inativas):        11.573 unidades. 

 

- Número de economias ativas:                                                 9304 unidades. 

 

- Número de economias totais (incluindo ligações inativas):    12.064 unidades 

 

- Índice de águas não faturadas:                                                 48,9  % 

 

- Perdas totais na distribuição:                                                   397,67 L/lig.dia 

 

- Válvulas Redutoras de pressão:                                               Não tem 

 

- Booster:                                                                                     Não tem 

 

- Número de reservatórios:                                                          3 unidades 

 

- Volume total de reservação:                                                      1.000 m3 

 

- Número de estações de tratamento:                                         1 unidade 

 

- Capacidade de tratamento:                                                       350 m³ 

 

- Número de elevatórias e suas potências respectivas:               2 (25 e 200CV) 

 

- Extensão de rede estimada:                                                      100 Km 

 

Na extensão de rede acima existem materiais do tipo FoFo, PVC, PVC DeFoFo e C.A (500metros) 

cujos diâmetros variam de DN 60 a 300mm. 
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2.2 – PONTOS RELEVANTES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE  RIO 

LARGO 

A capacidade de reservação de água do sistema abastecido pela ETA Mata do Rolo é de 1000m³, 

distribuídos em dois reservatórios apoiados de 300m³ cada e dois outros elevados de 250m³ e 150 

m³. A distribuição ocorre através de um poço de sucção localizado na ETA o qual alimenta os dois 

reservatórios apoiados por gravidade, além de destinar água para o reservatório elevado e para a 

rede de distribuição, através de bombeamento direto, utilizando uma elevatória localizada na 

própria Estação de Tratamento. O reservatório elevado de 150 m³ opera com a sobra de água 

existente a partir da rede de distribuição em seu entorno (compensação). 

Os reservatórios apoiados abastecem a zona baixa da cidade e estão localizados à Rua Tenente 

Júlio Calheiros, em frente ao principal cemitério da cidade, os quais são alimentados por uma rede 

adutora de 150mm direto do poço de sucção e mais uma linha adutora de 200mm utilizada como 

transbordo do reservatório elevado, a saída é atualmente de 300mm, porém passará a ser de 

500mm com a conclusão das obras do PAC, previstas para setembro de 2011. Estes reservatórios 

abastecem a maior parte da cidade, cerca de 5500 ligações, localizadas na parte baixa da cidade, 

onde reside todo o comércio além de residências de classe média e baixa. Apesar de ser 

denominada de zona baixa esta parte da cidade apresenta grandes irregularidades topográficas, 

gerando diferenciais de pressão que vão de 5 a 80mca. 

O reservatório elevado é o responsável pelo abastecimento da parte alta da cidade, o mesmo se 

localizada dentro da área da ETA a qual está situada à Rua da Adutora, no bairro Vila Minha 

Aldeia, que somado ao volume disponibilizado através do bombeamento direto na rede 

distribuição totalizam 193m³/h, os quais abastecem as partes altas denominadas de Alto do 

Cemitério, Vila Betel, Vila Raul, Vila Rica e Vila Minha Aldeia. 

Em nenhum ponto do sistema existe macro medição, as vazões e volumes contabilizados são 

conseguidos via setor de pitometria da Companhia. O abastecimento de algumas partes da cidade 

é totalmente dependente da realização de manobras de registros (rodízios), em virtude de tal 

situação a paralisação do sistema ou as interrupções para manutenção na rede de distribuição 

acabam acarretando problemas de abastecimento e conseqüentes reclamações de falta d’água. 

A CASAL pretende reduzir o índice de perdas neste setor, através de ações que resultem em 

melhoria operacional pelo aumento da eficiência da operação e gestão do sistema. 

 
3.  ESCOPO MÍNIMO 
Nos itens seguintes estão relacionadas as condições mínimas para referência da licitante, sendo 

que quaisquer outras soluções adicionais que contribuam para melhorar a eficiência das 

instalações e/ou a redução do índice de perdas deverão ser apresentadas para avaliação e 

aprovação da CASAL. 

 
3.1 - DESCRITIVO DO ESCOPO 

O escopo compreenderá serviços de engenharia para: 
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A) Estudos e projetos de engenharia para otimização operacional do sistema de distribuição de 

água de Rio Largo, modelados através de simulações matemáticas, visando à regularidade do 

abastecimento com adequação das pressões, possibilitando a implantação de uma setorização 

adequada, fazendo uso de equipamentos de controle de pressão, VRP´s, além de serviços de 

medição de vazão e pressão das redes de distribuição para manejo do sistema de abastecimento 

de Rio Largo. 

B) Estudos e projetos para implantação de distritos de medição e controle – DMCs -, em toda a 

área urbana pertencente ao município de Rio Largo, através do particionamento em sub áreas de 

controle consolidadas através de dispositivos que assegurem sua delimitação e alimentadas 

através de uma única entrada capacitada de instalações normatizadas que possibilitam a medição 

das vazões mínimas, médias e máximas e pressão, e em casos específicos controladas através 

de equipamentos (VRP´s).  

IMPORTANTE: Saliente-se que este item apenas será iniciado após a concordância e validação 

da CASAL sobre o constante no item A) acima. 

 
3.2 - DETALHAMENTO DO ESCOPO MÍNIMO 
 

A) Estudos e projetos de engenharia para otimização operacional do sistema de distribuição 

de água de Rio Largo, modelados através de simulações matemáticas, visando à 

regularidade do abastecimento com adequação das pressões, possibilitando a 

implantação de uma setorização adequada, fazendo uso de equipamentos de controle de 

pressão, VRP´s, além de serviços de medição de vazão e pressão das redes de 

distribuição para um adequado manejo do sistema de abastecimento de água de Rio 

Largo. 

Nesta fase deverão ser reavaliados os estudos existentes e apresentados os dados referentes ao 

setor operacional, tais como: sistema produtor, linhas de adução do sistema, elevatórias, 

reservatórios, medidores de vazão, redes existentes por zona de pressão, diâmetros, etc. Além da 

caracterização, o diagnóstico apontará, de forma concisa, os maiores problemas e deficiências do 

sistema de distribuição de Rio Largo atualmente. 

Os trabalhos deverão considerar a adaptação às condições locais, sejam elas físicas, tais como 

rede, setorização, planos piezométricos, topografia, sistema de medição etc; quanto 

socioeconômicas e urbanas: ocupação e uso do solo, demanda de água, precariedade ou 

consolidação da área urbana, que serão determinantes e necessárias para subsidiar e avaliar todo 

um processo de ma-nejo de ações, bem como a manutenção e estabilização dos indicadores de 

performance da área de estudo. 

Necessitará idealizar a implantação das obras de engenharia para recuperação hidráulica e 

otimização operacional do sistema de distribuição de água do município de Rio Largo, visando a 

regularidade do abastecimento, com adequação das pressões. 

A base da avaliação de desempenho e da gestão do sistema de distribuição são a melhoria das 

condições gerais de operação alinhada ao monitoramento de vazão e pressão do setor. 
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Deverão ser estabelecidos critérios e parâmetros de projeto, onde os cálculos das distribuições 

espaciais de demanda devem considerar os dados de consumos doméstico e relativo aos grandes 

consumidores industriais e comerciais os quais devem atender a Otimização da Operação e 

Distribuição, e, principalmente o Controle de Perdas, representados através da evolução dos 

índices de perdas d’água conforme metas da CASAL. 

A estimativa do consumo “per capita” baseada nos dados de micro medição e população para 

efeito de projeto, nesta fase do Programa, devem ser apuradas até o final de plano, aproximando-

se do consumo per capita real. Os coeficientes K1 e K2 deverão ser determinados a partir dos 

dados e informações existentes e de levantamentos de campo. 

Os cenários analisados para o sistema de abastecimento de água de Rio Largo deverão ser 

representados em esquemas físicos com a definição da rede primária de distribuição do setor e de 

modelagem da rede, destacando-se no modelo matemático todas as intervenções necessárias, 

tais como: interligação de tubulações, válvulas de bloqueio, VRP´s, ventosas e medidores de 

vazão e pressão, de modo a garantir uma distribuição eficiente e bem controlada. 

A elaboração de projetos, estudo de concepção e setorização do sistema de abastecimento de 

Rio Largo compreendem o detalhamento, ao nível de Projeto Executivo, para implantação de 

obras, com apresentação de desenhos dos trechos e redes a serem interligados com redes 

existentes e abrigos de equipamentos e acessórios. 

O fornecimento de toda mão-de-obra e materiais necessários para elaboração dos estudos de 

concepção e projetos executivos de redes primárias de distribuição de água, incluindo cálculos e 

desenhos, e serviços de apoio como sondagens, cadastramento de interferência etc., será de 

responsabilidade da contratada. 

 

B) Estudos e projetos para implantação de distritos de medição e controle DMCs em toda a 

área urbana do município de Rio Largo, através do particionamento em sub áreas de 

controle consolidadas através dispositivos que assegurem sua delimitação e alimentadas 

através de uma única entrada,com medidores de vazão instalados e que possibilitem um 

melhor controle nas vazões mínimas noturnas e pressão, e, em casos específicos, 

controladas através de equipamentos (VRP´s). 

 

A elaboração de projetos para setorização do sistema de abastecimento de água de Rio Largo 

compreende o detalhamento ao nível de Projeto Executivo para implantação de obras, com 

apresentação de desenhos dos trechos de rede a serem interligados com redes existentes e 

abrigos de equipamentos e acessórios. 

Os Projetos Executivos deverão ser desenvolvidos com base nas Normas Técnicas Brasileiras 

(ABNT) e Desenhos Padrões, devendo constar em planta e perfil todas as interferências, inclusive 

instalações subterrâneas de outras concessionárias de serviço público, projetos de sinalização de 

trânsito quanto houver necessidade, levantamentos específicos realizados em campo, 

interligações com redes existentes, blocos de ancoragem e abrigo de válvulas e equipamentos. 
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Deverá ser apresentada a planta de caminhamento, detalhando o ponto de interligação, pressão 

na interligação, extensão e diâmetro de rede, registros e pontos de descarga, locação 

planaltimétrica da tubulação, tipo de pavimento, etc. 

Todos os serviços que resultarem em informação adicional, atualização e ou alteração do 

cadastro técnico, deverão ser apresentados imediatamente após a finalização das obras em 

arquivo digital de formato DWG, contendo, além das intervenções propostas, toda a rede primária 

existente. 

O estudo deve considerar, onde se fizerem necessárias, a utilização de VRP´s nos sub setores de 

Controle, cuja finalidade é a redução do plano de cargas e, conseqüentemente, das perdas de 

água na rede sem prejuízo do abastecimento do setor. Deverá também atender a previsão de 

crescimento dentro do horizonte de projeto. 

Além do controle das zonas de pressão, deverá ser efetuado o estudo e projeto para a 

implantação dos sub setores DMCs com cerca de 2500 ligações cada, com vistas ao isolamento 

de pequenas áreas por meio da utilização de um pequeno número de válvulas de bloqueio 

existentes ou projetadas garantindo a sua estanqueidade. 

Para cada DMC deverá ser projetado um macromedidor eletromagnético a bateria com data-

logger com telemetria GSM/GPRS com a finalidade de efetuar medições de pressão e vazão. 

Caso possível, avaliar as vantagens e desvantagens de executar o controle dos sub setores 

através de VRP, cujo detalhamento dos projetos de implantação dos sistemas de redução e 

controle de pressão (VRP) deverá apresentar eventuais obras complementares necessárias, bem 

como a área protegida, os dados dinâmicos do abastecimento local e previsão de ganho de 

possíveis adequações mecânicas, elétricas, de telemetria do local, inclusive com os dados de 

configuração operacional. 

O fornecimento de toda mão-de-obra e materiais necessários para elaboração dos estudos de 

concepção e projetos executivos de redes primárias de distribuição de água, incluindo cálculos e 

desenhos, e serviços de apoio como sondagens, cadastramento de interferência, etc., será de 

responsabilidade da contratada. 

Os estudos e projetos deverão ser apresentados em duas vias. Uma delas encadernada e outra 

em meio digital, contendo o memorial descritivo, memorial de cálculo, planilha orçamentária e de 

serviços/obras, especificações técnicas de materiais e equipamentos, desenhos do projeto 

executivo com detalhamento dos barriletes que irão compor a DMC e plantas que mostrem a 

delimitação dos setores projetados, as extensões de rede que devem ser construídas, a 

localização dos registros de bloqueio e das caixas de abrigo dos equipamentos dos DMCs.  

 
VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - VRPs 

 
Deverão ser realizados pela CONTRATADA todos os serviços de medição de vazão e pressão 

(por período de sete dias consecutivos), além de todas as detecções e descobrimentos de 
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registros requeridos para perfeita formação da base de dados, com o objetivo de subsidiar 

adequadamente os serviços de engenharia requeridos pelo sistema. 

Estima-se, no mínimo, uma medição de vazão e pressão no local provável de instalação da VRP a 

ser implantada pela CONTRATADA. 

Os serviços de intervenção na rede de distribuição e que demandem interrupção do 

abastecimento no todo ou em parte do município, serão executados pela CONTRATADA, com 

mão de obra, materiais e equipamentos de sua exclusiva e inteira responsabilidade, cabendo à 

CASAL, o acompanhamento através de uma equipe de operação, a fim de possibilitar uma rápida 

execução dos serviços e causar baixo impacto à população. 

Na medida do possível estas intervenções no sistema de abastecimento deverão ocorrer com 

furação em carga, evitando-se o desabastecimento da região. 

Deverá ser desenvolvida e entregue pela CONTRATADA a programação e análise dos dados de 

medição de vazão e pressão, com o sistema em regulagem e estabilizado, regulagem do sistema 

como um todo visando sua consolidação e sustentabilidade, análise da influência sobre as áreas 

limítrofes afetadas para aferição dos resultados efetivamente obtidos, com relação à análise 

econômica efetuada no estudo de implantação e entrega do DATA BOOK, contendo os mais 

relevantes elementos relacionados à implantação e manutenção de cada sistema. 

 
SETORIZAÇÃO 

 
Para concretizar a setorização deverá ser executado o seccionamento das zonas de pressão em 

alças abastecidas por anéis primários, de forma que seja aferida a modelagem matemática com 

dados medidos em campo (vazão e pressão), através de medições de vazão, realizadas pela 

CONTRATADA, na entrada das alças principais. Este procedimento também será válido para os 

sub-setores de controle conforme idealizado em estudo. 

Além do controle das zonas de pressão, deverá ser efetuada abordagem operacional da rede 

primária a fim de consolidar a implantação dos sub setores com vistas ao isolamento de pequenas 

áreas através da utilização de um pequeno número de válvulas de bloqueio existentes ou 

projetadas a serem instaladas pela CONTRATADA que deverá ser comprovado através de Ensaio 

de Estanqueidade. 

Deverá ser executada obrigatoriamente a simulação hidráulica para confirmação dos limites 

existentes da zona de pressão e dos sub-setores, onde todos os serviços de medição de vazão e 

pressão, detecções, descobrimentos, nivelamento ou instalação de novos registros limítrofes fica 

sob a responsabilidade da CONTRATADA. 

Os serviços de intervenção na rede de distribuição e que demandem interrupção do 

abastecimento no todo ou em parte do município, serão executados pela CONTRATADA, com 

mão de obra, materiais e equipamentos de sua exclusiva e inteira responsabilidade, cabendo à 

CASAL, o acompanhamento através de uma equipe de operação, a fim de possibilitar uma rápida 

execução dos serviços e causar baixo impacto à população. 
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Todos os serviços que resultarem em informação adicional, atualização e ou alteração do 

cadastro técnico, deverão ser apresentados em arquivo digital de formato DWG. 

O fornecimento de toda mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários para o estudo de 

implantação de Setorização, incluindo serviços de apoio como sondagens, sinalização, reposição 

de pavimento, campanha de medição de vazão e pressão, etc., será de responsabilidade da 

contratada. 

 
4.  ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com a presente especificação e em 

consonância com as prescrições e normas técnicas da ABNT, legais e de segurança aplicáveis. A 

CONTRATADA, do mesmo modo, se obriga a cumprir, rigorosamente no que couber, com as 

especificações contidas no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES da CASAL que passa a ser parte 

integrante desse TERMO DE REFERÊNCIA.  

 

4.1 - PLANO DE TRABALHO E FASES DO PROGRAMA 
 
Fase 1 - Planejamento do controle de perdas do sistema de abastecimento de água do município 

de Rio Largo; 
 
Fase 2 - Diagnóstico preliminar e estudo de concepção; 
 
Fase 3 - Estudos e Projetos para redução do volume disponibilizado (VD); 
 
Fase 4 - Projetos executivos dos equipamentos (Redes, VRP´s, DMC,s etc) e  
              caixas de abrigo desses equipamentos. 
 
Fase 5 - Intervenções nas instalações do sistema de abastecimento de água do município; 
 
Fase 6 - Outras ações para redução de perdas reais; 
 
Fase 7 - Avaliação da redução dos volumes disponibilizados (VD). 
 
Deverá ser apresentado pela LICITANTE um Plano de Trabalho detalhado, onde deverão constar: 

 
ETAPAS E METODOLOGIAS 

As etapas e metodologias que a LICITANTE irá adotar para implementar as ações de melhoria 

indicadas, visando à máxima performance operacional da unidade envolvida, no caso o sistema 

de abastecimento de água do município de Rio Largo. 

Neste item, deverão ser descritos todas as metodologias que serão propostas e os ganhos 

operacionais (melhorias nos sistemas operacionais), com a apresen-tação de projetos e desenhos 

detalhados e outros documentos que forem relevantes para comprovação da eficácia da 

metodologia proposta pela LICITANTE. 
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CONHECIMENTO DOS PROBLEMAS NO SETOR DE ABASTECIMENTO 

Deverá ser apresentada uma proposta de solução que tenha conexão direta com o problema 

identificado através de visitas, estudos e relatórios técnicos, além cronograma detalhando todas 

as fases de avaliação e das plantas da unidade relacionada (Sistema de abastecimento de água 

de Rio Largo), de diagnósticos, de projetos e ações propostas para atendimento ao proposto 

neste edital. 

 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

Deverá ser apresentado cronograma detalhando todas as atividades necessárias ao proposto 

neste edital, listando todas as interferências, incrementos e modificações nas instalações da 

unidade relacionada (Sistema de abastecimento de água do município de Rio Largo). 

 

PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÕES 

Deverão ser apresentados para cada tipo de serviços, os métodos construtivos e o tipo de 

controle que deverão ser adotados, objetivando oferecer a CASAL as informações necessárias à 

fiel execução destes serviços. 

 

CRONOGRAMA DE TRABALHO 

O prazo de vigência contratual será de 24 meses. 

 
 
4.2 - INTERFACE OPERACIONAL 

O plano de trabalho básico deverá considerar as “interfaces” operacionais com o processo das 

instalações existentes, ou seja, os trabalhos de diagnósticos e de implantação das medidas 

deverão interferir o mínimo possível com as ativi-dades operacionais existentes no sistema de 

abastecimento de água de Rio Largo. 

 

4.3 - TÉCNICA UTILIZADA 

A proposta da LICITANTE deverá ser elaborada levando-se em consideração que os serviços 

deverão ser executados dentro da melhor técnica e esmero, atendendo aspectos operacionais dos 

processos existentes. 

 

4.4 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários nas melhores 

condições do mercado e aprovados pela CASAL, seguindo as especificações e quantidades 

estipuladas nos projetos executivos, aprovados pela Fiscalização. 

Os materiais e equipamentos deverão atender às normas da ABNT e aos requisitos básicos 

contidos no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES da CASAL e nas Especificações Técnicas 

constantes deste Edital, tais como: 
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-Condições Técnicas para fornecimento de VRP´s 

-Condições Técnicas para fornecimento de controlador de VRP; 

-Condições Técnicas para fornecimento de datalogger de pressão e vazão com 

modem GSM/GPRS. 

Nesta atividade serão reunidas, organizadas e complementadas todas as especificações técnicas 

de materiais, serviços e equipamentos gerados nas atividades específicas de projetos. 

A proposta deverá estabelecer as especificações construtivas para a execução de cada parte da 

obra em termos de materiais, serviços e equipamentos, ensaios e os testes necessários à 

execução do objeto. 
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5. – CAPACIDADE TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DA LICITANTE 

Coordenador Geral, Responsável Técnico e Equipe  

A Licitante deverá indicar o Coordenador Geral, o Responsável Técnico e constituir a equipe que 

participará dos trabalhos ora licitados, e apresentar os “currícula vitarum” de cada profissional de 

nível superior. 

O Coordenador e Responsável Técnico pelos trabalhos deverão ser necessariamente 

engenheiro(s) legalmente habilitado(s) para o desempenho de função específica definida através 

da Resolução CONFEA n° 218, de 29/06/73 em cada especialidade que compõe o escopo 

principal da futura contratação. 

 

a) Coordenador Geral 

O Coordenador Geral, engenheiro com habilitação legal na especialidade, deverá demonstrar 

comprovada experiência e concordar com sua indicação através de documento com assinatura 

autenticada. 

O Coordenador Geral deverá comprovar sua experiência em: 

 Elaboração de diagnóstico operacional; 

 Estudo de setorização com elaboração de projeto  executivo de redes de distribuição de 

água;  

 Projeto executivo para controle de perdas, em sistema de abastecimento de água; 

 Execução de obras e/ou serviços para controle de perdas, em sistemas de abastecimento 

de água. 

(I) O Coordenador Geral deve apresentar comprovantes para todos os itens solicitados acima. 

(II) Deverá ser apresentado apenas um profissional para o cargo de Coordenador Geral. 

 

b) Responsável Técnico 

A Licitante deverá indicar o Responsável Técnico pelos trabalhos, engenheiro com habilitação 

legal na especialidade, o qual apresentará declaração individual autorizando sua indicação 

através de documento com assinatura autenticada. 

O Responsável Técnico deverá comprovar sua experiência em: 

 Elaboração de diagnóstico operacional; 

 Estudo de setorização com elaboração de projeto executivo de redes de distribuição de 

água; 

 Projeto executivo para controle de perdas, em sistema de abastecimento de água; 

 Execução de obras e/ou serviços para controle de perdas, em sistemas de abastecimento 

de água. 
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(I) Será considerado um máximo de 05 (cinco) experiências, atendendo pelo menos a dois itens 

solicitados. 

(II) Deverão ser apresentados no máximo dois profissionais para o cargo de Responsável Técnico 

(principal). 

 

c) Equipe 

Deverá ser apresentada a relação dos profissionais de nível superior (especialidade e quantidade) 

e outros que irão compor a equipe de elaboração dos trabalhos. 

(I) Caso a licitante entender necessário outros Responsáveis Técnicos além dos já indicados na 

alínea b, esses profissionais deverão ser nomeados e avaliados segundo esta alínea c. 

(II) A equipe deverá apresentar experiência na elaboração de: 

 Elaboração de diagnóstico operacional; 

 Estudo de setorização com elaboração de projeto executivo de redes de distribuição de 

água; 

 Projeto executivo para controle de perdas, em sistema de abastecimento de água; 

 Execução de obras e/ou serviços para controle de perdas, em sistemas de abastecimento 

de água. 

(III) Será considerada 01 (UMA) experiência, por profissional indicado. 

(IV) Será considerado um máximo de 10 (DEZ) experiências para toda a equipe, atendendo pelo 

menos a quatro itens solicitados. 

 

6. - CAPACIDADE TÉCNICA DA LICITANTE 

Para realização das atividades pertinentes ao objeto referido a empresa a ser contratada deverá 

comprovar experiência técnica mediante apresentação de atestados técnicos que comprovem a 

execução de serviços semelhantes como: 

 Elaboração de projetos e trabalhos concernentes à especificação e instalação de válvulas 

redutoras de pressão de diâmetro igual ou superior a 300mm e compreendendo as 

seguintes atividades: planejamento para instalação de sistema de redução e controle de 

pressões; estudo de instalação de válvulas redutoras de pressão; elaboração de projeto 

executivo de sistema de redução e controle de pressões; pré-operação de válvula redutora 

de pressão; 

 Projeto, instalação, operação e monitoramento de válvulas redutoras de pressão com 

controlador inteligente e telemetria via sistema GSM na quantidade mínima de 15 

unidades/mês; 
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 Manutenção em no mínimo 4 macromedidores de vazão, 10 controladores inteligentes de 

VRPs e 10 data loggers de pressão e vazão;  

 Projeto, especificação, fornecimento e instalação de data loggers de pressão e vazão; 

 Elaboração de projetos e trabalhos concernentes à especificação e instalação de 

macromedidores eletromagnéticos de diâmetro igual ou superior a 300 mm e 

compreendendo as seguintes atividades: planejamento para instalação de sistemas de 

macromedição em DMCs; estudos de dimensionamento, especificação e instalação de 

macromedidores eletromagnéticos; elaboração de projeto executivo de sistema de 

macromedição em Distritos de Medição e Controle (DMCs) e comprovação de atividades 

em pré-operação de macromedidores; 

 Elaboração de diagnóstico operacional; 

 Estudo de setorização com elaboração de projeto executivo de redes de distribuição de 

água; 

 Projeto executivo para controle de perdas, em sistema de abastecimento de água; 

 Execução de obras e/ou serviços para controle de perdas, em sistemas de abastecimento 

de água. 

(I) Será considerado um máximo de 10 (dez) experiências, sendo ao menos 1 (uma) de cada item 

relacionado acima. 

  
IMPORTANTE: Os profissionais: Coordenador e Responsável Técnico, deverão fazer parte, 

obrigatoriamente, do quadro permanente da Licitante na data de apresentação dos Documentos 

de Habilitação e Proposta, na condição de: 

 empregado; 

 sócio; 

 diretor, ou 

 autônomo com contrato de prestação de serviços, registrado no Cartório de Títulos e 

Documentos. 

a) a condição informada deverá ser, obrigatoriamente, comprovada por meio de documentação 

pertinente. 

b) os demais integrantes da Equipe Técnica responsáveis pela condução do escopo principal do 

trabalho, caso não integrem o quadro permanente da licitante na fase de licitação, deverão 

comprovar tal condição por ocasião da emissão da Autorização de Serviços. 
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PLANILHA ESTIMATIVA DE VALORES 

            

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

            

1 ESTUDOS E PROJETOS       55.200,00 

1.1 Diagnóstico operacional do S.A.A vb 1 20.000,00 20.000,00 

1.2 
Estudo de concepção de setores de 
abastecimento 

vb 1 10.000,00 10.000,00 

1.3 
Estudo de implantação de 
VRPs/DMCs/Boosters 

und 3 3.000,00 13.500,00 

1.4 
Projeto executivo de instalação de 
VRPs/DMCs/Boosters 

und 3 3.900,00 11.700,00 

            

2 SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO       58.600,00 

2.1 
Medição de vazão com pitot e data logger 
diferencial por 7 dias 

und 10 1.000,00 10.000,00 

2.2 
Medição de pressão com data logger em 
períodos de 7 dias 

und 30 820 24.600,00 

2.3 Teste de coeficiente "C" und 3 3.000,00 9.000,00 

2.4 
Sondagem de tubulação com reposição de 
pavimento 

und 20 450 9.000,00 

2.5 
Diagnóstico de eficiência hidráulica-
energética de estações elevatórias 

unid 2 3.000,00 6.000,00 

            

TOTAL 113.800,00 
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ANEXO II  
CONVITE 22/2011 – CASAL  

 
 

OBRA : ESTUDOS E PROJETOS PARA REDUÇÃO DAS PERDAS DA REDE DE 
ABASTECIMENTO DE RIO LARGO. 
LOCAL: RIO LARGO-AL   

DATA : AGOSTO/ 2011 

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO  UNID. QUANT. P.UNIT. P. TOTAL. 

I ESTUDOS E PROJETOS         

1.1 Diagnóstico operacional do S. A. A. Vb 1,00 20.000,00 20.000,00 

1.2 Estudo de concepção de setores de 
abastecimento                                                                                                                                                                                                

Vb 1,00 10.000,00 10.000,00 

1.3 Estudo de Implantação de 
VRPs/DMCs/Boosters 

und 3,00 4.500,00 13.500,00 

1.4 Projeto executivo de Inatalação de 
VRPs/DMCs/Boosters   

und 3,00 3.900,00 11.700,00 

                                                 TOTAL I    55.200,00 

II SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO     

2.1 Medição de vazão com pilot e data logger 
diferencial por 7 dias 

   und   10,00 1.000,00 10.000,00 

2.2 Medição de pressão com data logger em 
período de 7 dias 

und   30,00    820,00 24.600,00 

2.3 Teste de coeficiente “C”  

und 
  3,00 3.000,00 9.000,00 

2.4 Sondagem de tubulação com reposição de 
pavimento  

und   20,00 450,00 9.000,00 

2.5 Diagnóstico de eficiência hidráulica – 
energética de estações elevatórias  

 

Und. 
  2,00 3.000,00 6.000,00 

                                                  TOTAL II                                                                                                                                            58.600,00 

      

      

      

 

  

   
  TOTAL GERAL       113.800,00 
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ANEXO III 

 

CONTRATO Nº XX/2011 - CASAL 

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
QUE, ENTRE SI FIRMAM, DE UM LADO, COMO 
CONTRATANTE, A COMPANHIA DE SANEAMENTO 
DE ALAGOAS - CASAL, E DO OUTRO, COMO 
CONTRATADA, A EMPRESA XXXXXXXX 

 

1) CONTRATANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL, Sociedade de 
Economia Mista Estadual, vinculada à Secretaria de Estado de Infra-Estrutura, sediada na rua 
Barão de Atalaia, nº 200, Centro, Maceió/AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.294.708/0001-81, 
doravante, denominada simplesmente CASAL, neste ato, representada por seu Diretor Presidente 
ÁLVARO JOSÉ MENEZES DA COSTA, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF nº 
xxxxxxxx, e pelo Vice-Presidente de Operação xxxxxxxx, xxxxxxx, engenheiro, inscrito no CPF/MF 
sob o nº xxxxxxxxxxxx, ambos residentes e domiciliados nesta Capital. 

2) CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob 
o n° XXXXXXXXXXX, representada por seu XXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº 
XXXXXXXX e portador do RG. nº XXXXXXXX residente e domiciliado XXXXXXXXXX. 

3) FUNDAMENTO LEGAL DA ADJUDICAÇÃO: A presente adjudicação, decorre da licitação na 
modalidade de Convite nº 22/2011 - CASAL, devidamente homologado pelo Senhor Diretor 
Presidente da CASAL, tudo conforme consta no Processo C.I nº 82/2011 – UM LESTE  e 
Protocolo nº 9513/2011 - CASAL, em estrita observância à Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 
obrigando as partes de acordo com as cláusulas e condições, a seguir expressas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Constitui o objeto deste convite a contratação de 
empresa de engenharia para execução dos serviços de implantação de rede de distribuição e 
ligações domiciliares de água no Conjunto Residencial Lenita Vilela, Bairro do Trapiche, 
Maceió/AL, com execução completa e perfeita, sob regime de empreitada a preço unitário, nos 
quantitativos e condições estabelecidos no Projeto Básico, anexo I, parte integrante instrumento 
convocatório.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Integra o presente contrato, como se transcrito fosse, o Processo C.I nº 
XX/XXXX – XXXXXX e Protocolo nº XXXXXXX - CASAL, com todas as suas instruções, 
documentos os e anexos decorrentes, obrigando as partes em todos seus termos, naquilo que 
não contrariá-lo. 

CLÁUSULA SEGUNDA_- DO VALOR E DOS RECURSOS: O presente contrato tem seu valor 
total fixado em R$ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os preços contratados são fixos e irreajustáveis. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica expressamente estabelecido que, os preços propostos pela 
CONTRATADA, incluem todos os custos diretos e indiretos, requeridos para execução dos 
serviços, objeto deste instrumento.  

PARÁGRAFO TERCEIRO: As despesas decorrentes deste contrato terão a seguinte classificação 
orçamentária:  
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- Função Programática ............................................................. XXXXXXXXXX 

- Receita por Natureza ............................................................. XXXXXXXXXX 

- Despesa por Natureza............................................................. XXXXXXXXXX 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO E DAS MEDIÇÕES: Os serviços deverão ser 
medidos e apresentados na sua conclusão, através de Nota Fiscal Faturas em duas vias. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A Nota Fiscal Fatura, após conferida e atestada pela fiscalização da 
CASAL, será encaminhada para processamento e posterior pagamento, no prazo de até 30 (trinta) 
dias corridos, contados da protocolização da respectiva Nota Fiscal Fatura. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS SUPRIMENTOS E DA MÃO-DE-OBRA: Obriga-se a 
CONTRATADA, a fornecer todo material necessário à execução dos serviços, objeto deste 
contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO: A mão-de-obra necessária à execução dos serviços será de única e 
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, a quem compete arcar com as despesas 
decorrentes dos impostos, taxas, salários, encargos sociais e trabalhistas e o seguro do pessoal 
utilizado nos serviços aqui contratados. 

PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATADA se compromete a somente utilizar nos serviços deste 
Contrato, pessoal amparado pela Legislação Trabalhista e Previdenciária em vigor. 

PARÁGRAFO SEXTO: A direção geral dos serviços caberá ao profissional habilitado, na forma da 
Legislação em vigor. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: Os profissionais utilizados na execução dos serviços devem possuir 
experiência, idoneidade moral e técnica, bem como deverão permanecer no local de serviço 
durante as horas normais de trabalho, além de estarem habilitados a prestar esclarecimentos 
sobre os serviços às pessoas credenciadas pela CASAL. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO: O prazo para a execução dos serviços é de XXX (XXXXX) 
meses, a contar do recebimento da Ordem de Serviço, expedida pela CASAL, podendo ser 
prorrogado caso o quantitativo dos serviços não atinja a totalidade. 

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO: A CASAL exercerá ampla 
fiscalização sobre os serviços contratados, por intermédio de seus prepostos, os quais, serão 
credenciados por escrito, devendo a CONTRATADA, facilitar-lhes o pleno exercício de suas 
funções. 

PARÁGRAFO OITAVO: A CONTRATADA está obrigada a permitir e facilitar a qualquer tempo, a 
fiscalização dos serviços contratados, por intermédio de seus prepostos, os quais, serão 
credenciados por escrito, devendo a CONTRATADA, facilitar-lhes o pleno exercício de suas 
funções. 

PARÁGRAFO NONO: A CONTRATADA fornecerá e utilizará aparelhagem adequada e 
empregará eficientes métodos de trabalho para obter o maior rendimento possível nos serviços. O 
transporte, a guarda e a manutenção de equipamentos e materiais são de exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA, obrigando-se esta também a manter constante e 
permanente vigilância sobre os serviços executados ou em execução. Somente cessará a 
responsabilidade da CONTRATADA, quando os serviços forem recebidos pela CASAL. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO: A CONTRATADA se obriga a reparar qualquer dano, eventualmente 
causado à CASAL ou a terceiros, motivados por sua ação ou omissão, decorrentes da execução 
dos serviços deste contrato. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: A fiscalização poderá sustar a execução de qualquer 
trabalho que esteja sendo feito em desacordo com o disposto neste contrato, bem como poderá 
rejeitar os trabalhos de qualquer pessoa física ou jurídica que esteja vinculada à CONTRATADA, 
a qualquer título, por conveniência dos serviços, devendo a CONTRATADA, refazê-los ou 
substituí-los no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento da notificação, sendo 
de sua responsabilidade as despesas advindas e demais conseqüências. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GESTÃO: Por força deste instrumento, fica determinado que o 
empregado XXXXXXXXXXXXXX,  na função de XXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF sob o nº 
xxxxxx, matrícula XXXXXXX, , fará a gestão do presente Contrato, zelando pelo seu total 
cumprimento, principalmente  no tocante a utilização  por parte dos empregados da 
CONTRATADA, de equipamentos de proteção individual  e coletiva - EPI   e EPC, bem como da 
sinalização da obra, evitando assim acidentes com terceiros.. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Cabe ao Gestor comunicar com antecedência de 30 (trinta) 
dias, a Vice-Presidência de Gestão Operacional qualquer alteração necessária as obras e 
serviços.  

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Fica estabelecido que na ausência do empregado acima 
nominado, por qualquer motivo, a gestão do presente contrato será indicada através de nomeação 
por parte do Vice-Presidente de Gestão Operacional. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: Os documentos previstos na Cláusula Décima, serão exigidos 
pelo Gestor a CONTRATADA, quando da apresentação da Fatura Mensal dos serviços realizados, 
sendo condição imprescindível, para que seja liberado o pagamento.   

CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Obriga-se a CONTRATADA, a 
registrar o presente contrato e respectivo projeto no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia - CREA/AL, de acordo com a Lei nº 6.496 de 07/12/77, fornecendo cópia 
do referido registro no prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato. 

          PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO: Obriga-se também a CONTRATADA: 

1- Executar os serviços constantes deste contrato, de acordo com as normas e exigências da 
CASAL; 

2- Manter um livro autenticado pela CASAL, destinado exclusivamente aos registros das 
ocorrências da CASAL; 

3- Facilitar o desempenho dos Técnicos de Segurança do Trabalho da CASAL, nas 
inspeções, dos serviços; 

4- Apresentar, à Contratante, os seguintes documentos: 

Os profissionais colocados à disposição da CASAL devem estar capacitados, com fardamento 
apropriado e crachá de identificação, com fotografia recente; 

a) Mensalmente, o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, 
referente aos quadros funcionais da Contratada; 

b) Fichas de Registro e Empregados e cópias das CTPS – Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, de todos os funcionários participantes da execução direta dos 
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serviços contratados, inclusive, daqueles eventualmente contratados no curso da 
vigência deste instrumento, sendo que, na primeira hipótese, o encaminhamento 
pela contratada, da documentação relacionada nesta alínea, devendo ser realizada 
de imediato, enquanto que, na segunda, ate o ultimo dia útil do mês da contratação 
do empregado; 

c) Mensalmente, comprovação de regularidade perante a Previdência Social e FGTS, 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, relativo ao pessoal utilizados nos 
serviços deste contrato; 

d) Mensalmente, os recibos de pagamento de todos os funcionários participantes da 
execução direta dos serviços contratados; 

e) Quando da eventual demissão de empregados, participantes da execução direta 
dos serviços contratados, os TRCT’S – Termo de Rescisão do Contrato de 
Trabalho, com a devida homologação sindical, quando assim o exigir a legislação 
pertinente, cujo envio pela Contratada à Contratante, devera ser efetuado num 
prazo Maximo de 15 (quinze) dias, contados do termino do aviso prévio, quando 
trabalhado, ou da comunicação de dispensa, quando indenizado; 

f) Quando da eventual demissão de empregados participantes da execução direta, 
dos serviços contratados, as GRFC’s e demais documentos comprobatórios do 
correto recolhimento dos valores fundiários aqueles atinentes, relativos a todo o 
periodo  contratual havido para a Contratada, no prazo previsto pela alínea anterior; 

5- Pelo pagamento de quaisquer demandas trabalhistas ajuizadas por empregados seus, que 
tenham prestado serviços à contratante, bem como pelo ressarcimento na hipótese de esta 
vir a arcar com qualquer importe relativo aos encargos trabalhistas atinentes a 
empregados da Contratada; 

6- Ressarcir financeiramente por quaisquer danos causados a CASAL ou a terceiros, por 
empregados seus, durante a execução dos serviços; 

7- Apresentar, sempre que solicitado pela Contratante, qualquer documento que ela 
Contratada deva, em decorrência do presente contrato, tais como: Certidão Negativa de 
Debito Salarial, Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Debito do INSS, 
Certidão Negativa de Debito junto a Prefeitura Municipal, Governo do Estado e Ministério 
da Fazenda, Certidão quanto a Divida Ativa da União e escalonamento de férias. 

         PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO: A não apresentação dos documentos relacionados no item “7” 
desta clausula acarretara a suspensão do pagamento de qualquer fatura ate que seja satisfeita a 
exigência. 

         PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO: Constatando a CASAL irregularidade ou incorreções no 
pagamento dos encargos devidos pela CONTRATADA, poderá aquela apresentar indicativos da 
inadimplência, e a seu critério, optar pela suspensão do pagamento da fatura mensal até a 
regularização da situação, ou liberá-la, retendo, entretanto, o valor correspondente. 

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO: Após a assinatura deste Contrato, a CONTRATADA deverá 
apresentar, para aprovação da Gerência de Segurança e Medicina no Trabalho - GESMET, a 
documentação abaixo relacionada, devendo aquela Seção, após análise dos documentos, emitir 
“Termo de Liberação”, para que se possa dar andamento aos serviços objeto do presente 
instrumento: 
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- PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (anualmente); 

- PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (anualmente); 

- LTP – Laudo Técnico Pericial de Insalubridade e Periculosidade; 

- Composição da CIPA, registro no Ministério do Trabalho (anualmente); 

- Comprovação do envio, através de ficha individual a entrega dos EPI’S (Equipamentos 
de Proteção Individual) (Semestralmente); 

- Relatório Mensal de Afastamento por Acidente do Trabalho ou doença profissional ou 
do trabalho (sempre que houver o afastamento ou doença); 

- Comprovação da realização dos exames médico adimensionais e periódicos (sempre 
que houver contratação); 

- Comprovação médica de aptidão física e mental, para os casos dos serviços em 
ambiente confinados (PV’S), locais úmidos, manuseio de produtos químicos, trabalho 
em altura, trabalho com exposição solar (em toda contratação); 

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO: Os serviços e/ou obras somente poderão ser iniciados após a 
emissão, pela SESMET – Seção de Segurança e Medicina no Trabalho, do “Termo de Liberação”, 
relativo à documentação relacionada no parágrafo anterior. 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO: A aceitação das obras ou serviços não eximirá a Contratada, ou seus 
técnicos, da responsabilidade civil e técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com 
a execução das obras e serviços, pelo prazo de 05 (cinco) anos.  

PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO: A inexecução total ou parcial desta cláusula sujeitara a 
CONTRATADA às penalidades previstas pelas cláusulas  décima deste instrumento, sem prejuízo 
das demais previstas em lei. 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO: Fica determinado que a CONTRATADA deverá manter  
sinalizada, dentro das normas de segurança, toda a área de execução dos serviços contratados. .  

CLÁUSULA NONA –  DAS OBRIGAÇÕES DA CASAL: 

8.1. Efetuar à CONTRATADA os pagamentos, conforme as condições estabelecidas no Termo de 
Referência. 
8.2. Notificar à CONTRATADA, através do GESTOR do contrato, fixando-lhe prazos para correção 
de irregularidades encontradas na prestação do serviço.  

8.3. Notificar à CONTRATADA, por escrito, todas as penalidades, multas, suspensão dos serviços 
ou sustação de pagamentos, sempre que forem comprovadas pelo GESTOR da contratação 
quaisquer inobservâncias das exigências desta contratação. 

8.4. Efetuar, no prazo estipulado neste contrato, o pagamento dos serviços efetivamente 
prestados, após a comprovação do recebimento das obrigações (tributárias inerentes ao serviço e 
sociais referentes ao quadro de funcionários envolvidos) da fatura anterior, exceto no caso da 
primeira fatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES: O atraso injustificado no cumprimento do Contrato, 
sujeitará A CONTRATADA, à multa equivalente a 0,2%(zero virgula dois por cento) ao dia, 
incidente sobre o valor total do Contrato; inclusive a rescisão unilateral deste, além da aplicação 
das demais sanções previstas pela Lei 8.666 de 21/06/93. 
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CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO: O presente Contrato poderá ser rescindido, 
independente mente de notificação judicial ou extrajudicial, a critério da Diretoria da CASAL, sem 
que a CONTRATADA, tenha direito a qualquer indenização, salvo o pagamento dos serviços que 
estiverem regulares e efetivamente executados, ocorrendo quaisquer das seguintes hipóteses: 

a) Infringência de qualquer Cláusula deste Contrato; 

b) Em caso de falência ou concordata da CONTRATADA; 

c) Se este Contrato for cedido ou transferido no todo ou em parte, sem previa autorização 
escrita da CASAL. 

d) O  desatendimento total ou parcial de normas de segurança e medicina do trabalho. 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO:O presente Contrato poderá ser rescindido também por 
acordo mútuo ou conveniência da CASAL. 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO: A CASAL se reserva o direito de rescindir o contrato caso a 
CONTRATADA  não esteja cumprindo as normas de Medicina e Segurança do Trabalho.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: Quaisquer questões  decorrentes deste Contrato 
serão dirimidas no Foro da Comarca de Maceió, Estado de Alagoas, com renuncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justas e acordes, as partes assinam o presente, em duas vias de igual teor e 
forma, para todos os fins de Direito, na presença das testemunhas abaixo firmadas. 

Maceió, 

ÁLVARO JOSÉ MENEZES DA COSTA 
Diretor Presidente/CASAL 

 

                                                                    xxxxxxxx 
                                                                    Vice-Presidênte de Operação 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

P/ CONTRATADA. 

TESTEMUNHAS: 
 
______________________ 
 
______________________  
 
 


