ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS
Rua Bardo de Atalaia 200, Centro-Macei6-AL-CEP: 57020-510

PREGAO PRESENCIAL N2 16/21015, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO
DOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE MOTORES DE INDUCAO TRIFASICOS NOS MOTORES
INSTALADOS NAS ESTACOES DE AGUA E ESGOTO DA CASAL.

Questionamento feito por licitante interessado no Pregio Presencial n2 16/2015:

DOS FATOS:

“O Anexo Il do Edital — Planilha de Custos, datada de Junho/2015, informa que o valor estimado da
contratacdo é na ordem de RS 2.413.016,85 (dois milhBes quatrocentos e treze mil, dezesseis reais e oitenta e
cinco centavos), no entanto ao elaborar nossa proposta de pregos, constatamos que o referido valor ndo
refletem a realidade atual do mercado, dificultando dessa forma a participacGo de nossa empresa e
provaveis interessados na licitagdo supra mencionada.

Considerando que a Normativa n2 05, de 27 de junho de 2014, da SECRETARIA DE LOGISTICA E TECNOLOGIA
DA INFORMAGCAO DO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, unica legislacdo que dispde
sobre os procedimentos administrativos bdsicos para a realizagdo de pesquisa de precos para a aquisicdo de
bens e contratagdo de servicos em geral, estabelece que na pesquisa de precos somente serdo admitidos os
precos cujas datas ndo se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.

Assim, solicitamos dessa ilustre Pregoeira e Vice Presidente de GestdGio Operacional, esclarecimentos sobre a
data da cotag¢do de precos, tendo em vista, que a Planilha de Custos indica o prazo de elaboragdo de 180
(cento e oitenta) dias, o que pode indicar que as propostas que estabeleceram o valor estimado se encontram
fora da validade”.

RESPOSTA: Em atenc¢do ao questionamento acima, feito por licitante interessado em participar do Pregao
Presencial n2 16/2015, esclarecemos:

e Antes da publicacdo do Edital do Pregdo Presencial n2 16/2015, no site da CASAL, esta Pregoeira
encaminhou o processo contendo o Edital do Pregdo Presencial n® 16/2015, a Supervisio de
Orgamento e Custos de Engenharia da CASAL, para atualizacao das planilhas e cronograma fisico
financeiro, tendo o engenheiro responsavel pela elaboragao da planilha respondido: “reafirmando
gue os pregos permanecem em valores de mercado, portanto as planilhas e cronograma continuam
vélidos. Em, 30/11/2015. Eng2 Marcus José de Oliveira Lopes.

CONCLUSAO:
Assim sendo, concluimos que os precos constantes da planilha datados do més de junho/2015, estdo
compativeis com os pregos praticados no mercado.

Maceid, 07 de dezembro de 2015.

Adenylde Cavalcante Rocha Silva
Pregoeira
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